znak sprawy RA-ZP-71/2019

Uniwersytet Zielonogdrski
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Gédra
REGON 977924147, NIP 973-07-13-421

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej dla Zadaria pn.:
Budowa hali pod potrzeby laboratorium inZynierii badari materialowych wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Nr Firma (nazwa) lub nazwisko

oferty oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki ptatnosci

Biuro Projektowe i Nadzor
Budowlany

1 mgr inz. Marcin Barto$
Rychnowy 1B

77-300 Cztuchow

184 500,00 zt

1) uzyskanie i przekazanie
Zamawiajacemu ostatecznej,
prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowe nastapi
w terminie max. 164 dni,
liczac od daty zawarcia

Umowy, z zastrzezeniem pkt.2 i
3 ponizej;

2) przekazanie
Zamawiajgcemu kompletu
dokumentacji projektowych,
zgodnie z trescig § 1 ust. 3 pkt.
1) lit. a) - f) Istotnych
Postanowien Umowy, wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami,

Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu  gwarancji i
rekojmi na caly wykonany
Przedmiot zamdwienia. Okres
odpowiedzialnosci Wykonawcy z
tytutu udzielonej

gwarancji/rekojmi rozpoczyna sie

od dnia przekazania
Zamawiajgcemu ostatecznej,
prawomocnej decyziji o}

pozwoleniu na budowe, a konczy
sig po uplywie 60 miesiecy
liczac od dnia odbioru koncowego
robot budowlanych
wykonywanych na podstawie

od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego
poprawnie
faktury VAT wraz z
kompletem wymaganych
dokumentow.

Przelew,
w ciggu 30 dni, liczac

wystawionej
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opiniami, decyzjami oraz kopig
ztozonego wniosku o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowe,

dokumentacji bedacej
Przedmiotem zamowienia.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za

nastgpi w terminie max. 150 dni, | wady  dokumentacji  bedacej

liczac od daty zawarcia | Przedmiotem zamowienia

Umowy; wygasajg w  stosunku do

3) terminem zakonczenia | Wykonawcy wraz z wygasnieciem

realizacji  catosci  Przedmiotu | odpowiedzialnoéci  wykonawcy

Umowy bedzie data zakonczenia | robot budowlanych

prac zwigzanych z pefnieniem | realizowanych na  podstawie

nadzoru autorskiego tj. do czasu | dokumentacji bedgcej

odbioru koncowego robdt | Przedmiotem zamdwienia, tzn.

budowlano = montazowych | po uptywie 60 miesiecy od dnia

realizowanych w oparciu o | odbioru koncowego robot

dokumentacje projektowa bedaca | budowlanych.

Przedmiotem Umowy.

1) uzyskanie i przekazanie | Wykonawca udziela

Zamawiajgcemu ostatecznej, | Zamawiajgcemu  gwarancji i

prawomocnej decyzji | rekojmi  na caly wykonany

0 pozwoleniu na budowe nastapi | Przedmiot zamowienia. Okres

w terminie max. 210 dni, | odpowiedzialnosci Wykonawcy z - Przelew,

liczac od daty zawarcia | tytutu udzielonej ~ w ciggu 30 dni, liczac
Sepagroup — Sebastian c.:os.@ z zastrzezeniem pkt.2 i mémqm:am\ﬁ__ﬁ&%_ rozpoczyna mﬁ od n_:_m n5<3m:a przez
Patczviiski 3 ponizej; . od . .a:_m uﬂmxmwmz_w Zamawiajgcego .

2 L . 172 400,00 zt | 2) przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej, [poprawnie  wystawionej

ul. S. Zeromskiego 62/2 2 ) z
50-321 Wrockaw NmBmé.m_m_nm.ch . kompletu prawomocnej decyzji o faktury VAT wraz z

dokumentacji projektowych, | pozwoleniu na budowe, a konczy kompletem wymaganych

zgodnie z trescig § 1 ust. 3 pkt. | sie po uplywie 60 miesiecy dokumentdw.

1) lit. a) - f) Istotnych | liczac od dnia odbioru kofAcowego

Postanowien Umowy, wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami,
opiniami, decyzjami oraz kopia
ztozonego wniosku o wydanie

robot budowlanych
wykonywanych na podstawie
dokumentacji bedacej
Przedmiotem zamowienia.
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znak sprawy RA-ZP-71/2019

decyzji o pozwoleniu na budowe,

Uprawnienia z tytutu rekojmi za

3 ul. Jednosci 78

A.P.A. ,PROJEKT” Sp. z 0.0.

65-018 Zielona Gora

318 816,00 z

nastapi w terminie max. 150 dni, | wady dokumentacji  bedacej
liczac od daty zawarcia | Przedmiotem zamowienia
Umowy; wygasaja w  stosunku do
3) terminem zakonczenia | Wykonawcy wraz z wygasnieciem
realizacji  catodci  Przedmiotu | odpowiedzialnoéci wykonawcy
Umowy bedzie data zakorczenia | robdt budowlanych
prac zwigzanych z pefnieniem | realizowanych na podstawie
nadzoru autorskiego tj. do czasu | dokumentagji bedacej
odbioru koncowego robot | Przedmiotem zamdwienia, tzn.
budowlano - montazowych | po uplywie 60 miesiecy od dnia
realizowanych w oparciu o | odbioru koricowego robdt
dokumentacje projektowg bedaca | budowlanych.

Przedmiotem Umowy.

1) uzyskanie i przekazanie | Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu ostatecznej, | Zamawiajgcemu  gwarancji i
prawomocnej decyzji | rekojmi  na caly wykonany
0 pozwoleniu na budowe nastgpi | Przedmiot zamdwienia. Okres
w terminie max. 136 dni, | odpowiedzialnosci Wykonawcy z
liczac od daty zawarcia | tytutu udzielonej

Umowy, z zastrzezeniem pkt.2 i
3 ponizej;

2) przekazanie
Zamawiajgcemu kompletu
dokumentacji projektowych,
zgodnie z trecig § 1 ust. 3 pkt.
1) lit. a) - f) Istotnych
Postanowien Umowy, wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami,
opiniami, decyzjami oraz kopig
ztozonego wniosku o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowe,
nastapi w terminie max. 150 dni,
liczac od daty zawarcia

gwarancji/rekojmi rozpoczyna sie
od dnia przekazania
Zamawiajgcemu ostatecznej,
prawomocnej decyzji o]
pozwoleniu na budowe, a konczy
sig po uplywie 60 miesiecy
liczac od dnia odbioru koricowego

robot budowlanych
wykonywanych na podstawie
dokumentacji bedacej
Przedmiotem zamowienia.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za
wady  dokumentacji  bedacej
Przedmiotem zamowienia

- Przelew,

— w ciggu 30 dni, liczac
od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego
poprawnie  wystawionej
faktury VAT wraz z
kompletem wymaganych
dokumentow.
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znak sprawy RA-ZP-71/2019

Umowy;
3) terminem zakonczenia
realizacji  catoéci  Przedmiotu

Umowy bedzie data zakonczenia
prac zwigzanych z petnieniem
nadzoru autorskiego tj. do czasu

odbioru koncowego robot
budowlano - montazowych
realizowanych w oparciu o

dokumentacje projektowg bedacy
Przedmioctem Umowy.

wydasajg w  stosunku do
Wykonawcy wraz z wygasnieciem

odpowiedzialnosci  wykonawcy
robot budowlanych
realizowanych na  podstawie
dokumentacji bedacej

Przedmiotem zamdwienia, tzn.
po uptywie 60 miesigcy od dnia
odbioru koncowego robot
budowlanych.

Na pustej kopercie widnieje
nie w petni czytelna pieczatka
Zawlerajgca w swojej tresci:
tAC... KRZYWOSZANSKI
ARCHITEKCI Sp. z 0.0 Sp. K.
ul. P...kowa 3/1

65-204 Zielona Gdra

W trakcie procedury otwierania ofert, ktdra odbyta sie w obecnosci
cztonkéw Komisji Przetargowej,
Uniwersytetu Zielonogérskiego 13
zawiera — byta pusta. Wobec powyzszego Zamwiajacy
Zamawiajacemu ztozone o$wiadczenie woli Wykonawcy

— nie zostata ztozona oferta,

przedstawiciela jednego z Wykonawcow i
jako oferte nr 4 otwierano koperte zarejestrowang przez Kancelarie Ogdlng
.01.2020 r. o godz. 12:40. Po otwarciu koperty okazato sig, ze koperta nic nie
informuje, ze w wyzej wskazanej kopercie nie zostalo

Biuro ustug projektowo-

Umowy, z zastrzezeniem pkt.2 i gwarancji/rekojmi rozpoczyna sie Zamawiajacego
5 “,\_iﬂmwmmw.emwmﬁ_”:wmnnﬁ _um_w»x 548 949,00 zt | 3 ponizej; od dnia przekazania |poprawnie  wystawionej
mm.- 140 Ziel eill=: 2) przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej, faktury VAT wraz z
ona Gora s : g
Zamawiajacemu kompletu | prawomocnej decyzji 0 |kompletem wymaganych
dokumentacji projektowych, | pozwoleniu na budowe, a kofnczy dokumentdw.
zgodnie z trescig § 1 ust. 3 pkt. | sie po uptywie 60 miesiecy
1) lit. a) - f) Istotnych | liczac od dnia odbioru koncowego
Postanowiern Umowy, wraz ze | robdt budowlanych
wszystkimi uzgodnieniami, | wykonywanych na  podstawie

1) uzyskanie i przekazanie
Zamawiajgcemu ostatecznej,
prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowe nastapi
w terminie max. 184 dni,
liczac od daty zawarcia

Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu  gwarancji i
rekojmi  na caty wykonany
Przedmiot zamdwienia. Okres
odpowiedzialnoéci Wykonawcy z
tytutu udzielonej

— Przelew,
— W ciggu 30 dni, liczac
od dnia otrzymania przez
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opiniami, decyzjami oraz kopig | dokumentacji bedacej
zfozonego wniosku o wydanie | Przedmiotem zamowienia.
decyzji o pozwoleniu na budowe, | Uprawnienia z tytutu rekojmi za
nastapi w terminie max. 150 dni, | wady  dokumentacji bedacej
liczac od daty zawarcia | Przedmiotem zamowienia
Umowy; wygasajg w  stosunku do
3) terminem zakonczenia | Wykonawcy wraz z wygasnieciem
realizacji  calosci  Przedmiotu | odpowiedzialnoéci wykonawcy
Umowy bedzie data zakoriczenia | robdt budowlanych
prac zwigzanych z petnieniem | realizowanych na  podstawie
nadzoru autorskiego tj. do czasu | dokumentacji bedacej
odbioru koncowego robdt | Przedmiotem zamdwienia, tzn.
budowlano B montazowych | po uptywie 60 miesiecy od dnia
realizowanych w oparciu o | odbioru koncowego robot
dokumentacje projektowa bedaca | budowlanych.
Przedmiotem Umowy.
1) uzyskanie i przekazanie | Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu ostatecznej, | Zamawiajgcemu  gwarancji i
prawomocnej decyzji | rekojmi  na caly wykonany
o pozwoleniu na budowe nastapi | Przedmiot zamdwienia. Okres
w terminie max. 184 dni, | odpowiedzialnoci Wykonawcy z . Przelew
liczac od daty zawarcia | tytutu udzielonej | it @:, 30 dni, liczac
Umowy, z zastrzezeniem pkt.2 i gwarancji/rekojmi rozpoczyna sie sd dnia ao.qm<3m:_m~ przez
STUDIUM Sp. z 0.0. Sp. K. © POnIZR); . od . .n_z_m uﬁwmwmwmz_.m Zamawiajgcego
6 ul. Noakowskiego 12 lok. 99 467 400,00 zt 2) .U.ﬂmxmmm:_m Nmamé_m_m_nm._,: . Omﬂwmnwsmuh poprawnie  wystawionej
! letu | prawomocne decyzji o}

00-666 Warszawa Nmamé_mum_nm:,_c : komp P LlE] cyar faktury VAT wraz z
dokumentacji projektowych, | pozwoleniu na budowe, a konczy kompletem  wymadanych
zgodnie z trescig § 1 ust. 3 pkt. | sie po uptywie 60 miesiecy aow:ﬂ:m:&é SUaEany
1) lit. a) - f) Istotnych | liczac od dnia odbioru koncowego '

Postanowien Umowy, wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami,
opiniami, decyzjami oraz kopig
ztozonego wniosku o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowe,

robot budowlanych
wykonywanych na podstawie
dokumentacji bedacej
Przedmiotem zamowienia.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za
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znak sprawy RA-ZP-71/2019

nastgpi w terminie max. 150 dni,

liczac od daty zawarcia
Umowy;

3) terminem zakonczenia
realizacji  catoéci  Przedmiotu

Umowy bedzie data zakoriczenia
prac zwigzanych z pelnieniem
nadzoru autorskiego tj. do czasu

wady  dokumentacji bedacej
Przedmiotem zamowienia
wygasajg w  stosunku  do

Wykonawcy wraz z wygasnieciem

odpowiedzialnosci  wykonawcy
robét budowlanych
realizowanych na  podstawie
dokumentacji bedacej

odbioru koncowego robdt | Przedmiotem zamowienia, tzn.

budowlano - montazowych | po uptywie 60 miesiecy od dnia

realizowanych w oparciu o | odbioru koncowego robot

dokumentacje projektowg bedaca | budowlanych.

Przedmiotem Umowy.

1) uzyskanie i przekazanie | Wykonawca udziela

Zamawiajgcemu ostatecznej, | Zamawiajacemu gwarancji i

prawomaocnej decyzji | rekojmi  na caty  wykonany

0 pozwoleniu na budowe nastapi | Przedmiot zamowienia.  Okres

w terminie max. 210 dni, odpowiedzialnoéci Wykonawcy z

liczac od daty zawarcia tytutu udzielonej

Umowy, z zastrzezeniem pkt.2 i gwarancji/rekojmi rozpoczyna sie ~ Przelew,

3 ponizej; od dnia przekazania - w ciggu 30 dni, liczagc

2) przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej, lod dnia otrzymania przez
Wegner Sp. z o.0. Sp. K. Zamawiajgcemu kompletu | prawomocnej decyzji 0 [amawiajgcego

7 ul. Bukowska 177 220 170,00 zt | dokumentacji projektowych, | pozwoleniu na budowe, a koriczy [poprawnie wystawionej

60-196 Poznan zgodnie z tredcig § 1 ust. 3 pkt. sie po uplywie 60 miesiecy faktury VAT wraz 2

1) it a) - f Istotnych | liczac od dnia odbioru koficowego kompletem wymaganych

Postanowierr Umowy, wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami,
opiniami, decyzjami oraz kopig
ztozonego wniosku o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowe,
nastapi w terminie max. 150 dni,
liczac od daty zawarcia
Umowy;

robot budowlanych
wykonywanych na  podstawie
dokumentacji bedacej
Przedmiotem zamowienia.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za
wady  dokumentagji bedacej
Przedmiotem zamowienia
wygasajg w  stosunku  do

dokumentdw.
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m>cxm2 Renke Piotr
8 ul. Swierklanska 12
44-200 Rybnik

237 882,00 zt

3) terminem zakonczenia | Wykonawcy wraz z wygasnieciem
realizacji ~ catosci  Przedmiotu | odpowiedzialnoéci wykonawcy
Umowy bedzie data zakonczenia | robét budowlanych
prac zwigzanych z pelnieniem | realizowanych na podstawie
nadzoru autorskiego tj. do czasu dokumentacji bedacej
odbioru koncowego robét | Przedmiotem zamowienia, tzn.
budowlano - montazowych | po uptywie 60 miesiecy od dnia
realizowanych w oparciu o | odbioru koncowego robét
dokumentacje projektowg bedaca budowlanych.

Przedmiotem Umowy.

1) uzyskanie i przekazanie | Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu ostatecznej, | Zamawiajgcemu  gwarancji i
prawomocnej decyzji | rekojmi  na caly wykonany
0 pozwoleniu na budowe nastapi | Przedmiot zamdwienia. Okres
w terminie max. 164 dni, | odpowiedzialnosci Wykonawcy z
liczac od daty zawarcia | tytutu udzielonej

Umowy, z zastrzezeniem pkt.2 i
3 ponizej;

2) przekazanie
Zamawiajgcemu kompletu
dokumentacji projektowych,
zgodnie z trescig § 1 ust. 3 pkt.
1) lit. a) - f) Istotnych
Postanowien Umowy, wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami,
opiniami, decyzjami oraz kopia
ztozonego wniosku o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowe,

gwarancji/rekojmi rozpoczyna sie
od dnia przekazania
Zamawiajgcemu ostatecznej,
prawomocnej decyziji o]
pozwoleniu na budowe, a konczy
sig po uplywie 60 miesiecy
liczac od dnia odbioru koricowego

robot budowlanych
wykonywanych na podstawie
dokumentacji bedacej
Przedmiotem zamowienia.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za

- Przelew,

— w ciggu 30 dni, liczac
od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego
poprawnie  wystawionej
faktury VAT wraz z
kompletem wymaganych
dokumentow.
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nastgpi w terminie max. 150 dni, | wady dokumentacji  bedacej
liczac od daty zawarcia | Przedmiotem zamaowienia
Umowy; wygasaja w  stosunku do
3) terminem zakonczenia | Wykonawcy wraz z wygaénieciem
realizacji  catosci  Przedmiotu odpowiedzialnosci wykonawcy
Umowy bedzie data zakoriczenia | robdt budowlanych
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prac zwigzanych z petnieniem
nadzoru autorskiego tj. do czasu

realizowanych na
dokumentacji

podstawie
bedacej

odbioru kohcowego robdt | Przedmiotem zamdwienia, tzn.

budowlano = montazowych | po uplywie 60 miesiecy od dnia

realizowanych w oparciu o | odbioru koncowego robot

dokumentacje projektowa bedaca | budowlanych.

Przedmiotem Umowy.

1) uzyskanie i przekazanie | Wykonawca udziela

Zamawiajacemu ostatecznej, | Zamawiajgcemu  gwarancji i

prawomocnej decyzji | rekojmi na caly wykonany

0 pozwoleniu na budowe nastapi | Przedmiot zamodwienia. Okres

w terminie max. 164 dni, | odpowiedzialnosci Wykonawcy z

liczac od daty zawarcia | tytulu udzielonej

Umowy, z zastrzezeniem pkt.2 i | gwarancji/rekojmi rozpoczyna sie

3 ponizej; od dnia przekazania

2) przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej,

Zamawiajacemu kompletu | prawomocnej decyzji 0 + Przelew,

dokumentacji projektowych, | pozwoleniu na budowe, a konczy - w ciggu 30 dni, liczac
Pracownia Projektowa zgodnie z trescig § 1 ust. 3 pkt. | sie po uplywie 60 miesiecy jod dnia otrzymania przez
+ARANZ-BUD" dr inz. Eryk 1) lit. a) - f) Istotnych | liczac od dnia odbioru koncowego Zamawiajacego

9 Dayeh 339 000,00 zt | Postanowien Umowy, wraz ze | robdt budowlanych |poprawnie  wystawionej

ul. Piotra Skargi 3/1 wszystkimi uzgodnieniami, | wykonywanych na podstawie faktury VAT wraz z
65-416 Zielona Gora opiniami, decyzjami oraz kopig | dokumentacji bedacej kompletem wymaganych

zlozonego wniosku o wydanie | Przedmiotem zamowienia. (dokumentdéw.

decyzji o pozwoleniu na budowe,
nastgpi w terminie max. 150 dni,

liczac od daty =zawarcia
Umowy;

3) terminem zakonczenia
realizacji  catosci  Przedmiotu

Umowy bedzie data zakonczenia
prac zwigzanych z petnieniem
nadzoru autorskiego tj. do czasu
odbioru koncowego robdt

Uprawnienia z tytutu rekojmi za
wady dokumentacji bedacej
Przedmiotem zamowienia
wygasajg w  stosunku do
Wykonawcy wraz z wygasnieciem

odpowiedzialnosci  wykonawcy
robot budowlanych
realizowanych na  podstawie
dokumentacji bedacej

Przedmiotem zamdwienia, tzn.
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MONOPI STUDIO Robert
Sendkowski

Klondw 48 A

26-140 taczna

10

199 260,00 z

budowlano - montazowych | po uptywie 60 miesiecy od dnia
realizowanych w oparciu o | odbioru koncowego robot
dokumentacje projektowa bedacg | budowlanych.

Przedmiotem Umowy.

1) uzyskanie i przekazanie | Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu ostatecznej, | Zamawiajgcemu  gwarancji i
prawomocnej decyzji | rekojmi na caly wykonany
0 pozwoleniu na budowe nastapi | Przedmiot zamdéwienia. Okres
w terminie max. 164 dni, | odpowiedzialnosci Wykonawcy z
liczac od daty zawarcia | tytulu udzielonej

Umowy, z zastrzezeniem pkt.2 i
3 ponizej;

2) przekazanie
Zamawiajgcemu kompletu
dokumentacji projektowych,

zgodnie z trescig § 1 ust. 3 pkt. 1)
lit. a) - f) Istotnych Postanowief
Umowy, wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami, opiniami,
dacyzjami oraz kopig ztozonego
wniosku o wydanie decyzji
0 pozwoleniu na budowe, nastgpi
w terminie max. 150 dni, liczac
od daty zawarcia Umowy;

3) terminem zakonczenia
realizacji  catosci  Przedmiotu
Umowy bedzie data zakonczenia
prac zwigzanych z petnieniem
nadzoru autorskiego tj. do czasu

odbioru koricowego robot
budowlano - montazowych
realizowanych w oparciu o

gwarancji/rekojmi rozpoczyna sie
od dnia przekazania
Zamawiajgcemu ostatecznej,
prawomocnej decyzji o]
pozwoleniu na budowe, a konczy
sig po uplywie 60 miesiecy
liczac od dnia odbioru koicowego

robot budowlanych
wykonywanych na podstawie
dokumentacji bedacej
Przedmiotem zamowienia.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za
wady dokumentacji bedacej
Przedmiotem zamowienia
wygasajg w  stosunku do

Wykonawcy wraz z wygasnieciem

odpowiedzialnosci  wykonawcy
robot budowlanych
realizowanych na  podstawie
dokumentacji bedacej

Przedmiotem zamdwienia, tzn.
po uptywie 60 miesiecy od dnia

- Przelew,

poprawnie

dokumentow.

~ w ciagu 30 dni, liczac
od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego

wystawionej

faktury VAT wraz
kompletem wymaganych
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znak sprawy RA-ZP-71/2019

dokumentacje projektowa bedaca | odbioru koncowego robot
Przedmiotem Umowy. budowlanych.

Kwota brutto jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia WYynosi:
189 600,48 zi

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyzszej informacji,
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zmawiajgcemu o$wiadczenia o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej w
formie pisemnej. Wzér oswiadczenia stanowi zatacznik nr 6 do SIWZ.

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej Wykonawca wraz ze ztozeniem oéwiadczenia moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym
Wykonawca nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w postepoowaniu o udzielenie zamdwienia.
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