

Uniwersytet Zielonogórski
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
REGON 977924147, NIP 973-07-13-421

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa hali pod potrzeby laboratorium inżynierii badań materiałowych wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Marcin Bartoś Rychnowy 1B 77-300 Człuchów	184 500,00 zł	1) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę nastąpi w terminie max. 164 dni, licząc od daty zawarcia Umowy , z zastrzeżeniem pkt.2 i 3 poniżej; 2) przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji projektowych, zgodnie z treścią § 1 ust. 3 pkt. 1) lit. a) - f) Istotnych Postanowień Umowy, wraz ze wszystkimi uzgodnieniami,	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na cały wykonany Przedmiot zamówienia. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji/rękojmi rozpoczyna się od dnia przekazania ostatecznej, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, a kończy się po upływie 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót wykonywanych na podstawie	Przelew, - w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

mgr inż. Andrzej Muszyński

14.01.2020 r.
(data, podpis osoby sporządzającej protokół)

			opiniami, decyzjami oraz kopią złożonego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nastąpi w terminie max. 150 dni, licząc od daty zawarcia Umowy; 3) terminem zakończenia realizacji całości Przedmiotu Umowy będzie data zakończenia prac związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego tj. do czasu odbioru końcowego robót budowlano - montażowych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową będącą Przedmiotem Umowy.	dokumentacji będącej Przedmiotem zamówienia. Uprawnienia z tytułu rekojmi za wady dokumentacji będącej Przedmiotem zamówienia wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji będącej Przedmiotem zamówienia, tzn. po upływie 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót budowlanych.	
2	Sepagroup – Sebastian Pańczyński ul. S. Żeromskiego 62/2 50-321 Wrocław	172 400,00 zł	1) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę nastąpi w terminie max. 210 dni, licząc od daty zawarcia Umowy , z zastrzeżeniem pkt.2 i 3 poniżej; 2) przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji projektowych, zgodnie z treścią § 1 ust. 3 pkt. 1) lit. a) - f) Istotnych Postanowień Umowy, wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz kopią złożonego wniosku o wydanie	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rekojmi na cały wykonany Przedmiot zamówienia. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji/rekojmi rozpoczyna się od dnia przekazania Zamawiającemu ostatecznej, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, a kończy się po upływie 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej Przedmiotem zamówienia.	Przelew, - w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

mgr inż. Arkadiusz Jędrzejewski

14.01.2020 r.
(data, podpis osoby sporządzającej protokół)

			decyzji o pozwoleniu na budowę, nastąpi w terminie max. 150 dni, licząc od daty zawarcia Umowy; 3) terminem zakończenia realizacji całości Przedmiotu Umowy będzie data zakończenia prac związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego tj. do czasu odbioru końcowego robót budowlano - montażowych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową będącą Przedmiotem Umowy.	Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dokumentacji będącej Przedmiotem zamówienia wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót realizowanych na podstawie dokumentacji będącej Przedmiotem zamówienia, tzn. po upływie 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót budowlanych.	
3	A.P.A. „PROJEKT” Sp. z o.o. ul. Jedności 78 65-018 Zielona Góra	318 816,00 zł	1) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę nastąpi w terminie max. 136 dni, licząc od daty zawarcia Umowy , z zastrzeżeniem pkt.2 i 3 poniżej; 2) przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji projektowych, zgodnie z treścią § 1 ust. 3 pkt. 1) lit. a) - f) Istotnych Postanowień Umowy, wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz kopią złożonego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nastąpi w terminie max. 150 dni, licząc od daty zawarcia	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na cały wykonany Przedmiot zamówienia. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji/rękojmi rozpoczyna się od dnia przekazania Zamawiającemu ostatecznej, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, a kończy się po upływie 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji będącej Przedmiotem zamówienia. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dokumentacji będącej Przedmiotem zamówienia	Przelew, - w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych14.01.2020 r.
(data, podpis osoby sporządzającej protokół)

			<p>Umowy;</p> <p>3) terminem zakończenia realizacji całości Przedmiotu Umowy będzie data zakończenia prac związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego tj. do czasu odbioru końcowego robót budowlano - montażowych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową będącą Przedmiotem Umowy.</p>	wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji będącej Przedmiotem zamówienia, tzn. po upływie 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót budowlanych.	
	<p><i>Na pustej kopercie widnieje nie w pełni czytelna pieczęćka zawierająca w swojej treści:</i> ŁĄC.. KRZYWOSZANSKI ARCHITEKCI Sp. z o.o Sp. K. ul. P..kowa 3/1 65-204 Zielona Góra</p>	<p>W trakcie procedury otwierania ofert, która odbyła się w obecności przedstawiciela jednego z Wykonawców i członków Komisji Przetargowej, jako ofertę nr 4 otwierano kopertę zarejestrowaną przez Kancelarię Ogólną Uniwersytetu Zielonogórskiego 13.01.2020 r. o godz. 12:40. Po otwarciu koperty okazało się, że koperta nic nie zawiera – była pusta. Wobec powyższego Zamawiający informuje, że w wyżej wskazanej kopercie nie zostało Zamawiającemu złożone oświadczenie woli Wykonawcy – nie została złożona oferta.</p>	<p>1) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę nastąpi w terminie max. 184 dni, licząc od daty zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem pkt.2 i 3 poniżej;</p> <p>2) przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji projektowych, zgodnie z treścią § 1 ust. 3 pkt. 1) lit. a) - f) Istotnych Postanowień Umowy, wraz ze wszystkimi uzgodnieniami,</p>	<p>Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na cały wykonany Przedmiot zamówienia. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji/rękojmi rozpoczyna się od dnia przekazania Zamawiającemu ostatecznej, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, a kończy się po upływie 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót wykonywanych na podstawie</p>	<p>Przelew, – w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych dokumentów.</p>
5	<p>Biurow usługowo- wykonawczych ARCHPEAK ul. Braci Gierymskich 69 65-140 Zielona Góra</p>	548 949,00 zł			

SPECJALISTA
 ds. zamówień publicznych

można skopiować i wkleić

14.01.2020 r.
 (data, podpis osoby sporządzającej protokół)

			opiniami, decyzjami oraz kopią złożonego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nastąpi w terminie max. 150 dni, licząc od daty zawarcia Umowy; 3) terminem zakończenia realizacji całości Przedmiotu Umowy będzie data zakończenia prac związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego tj. do czasu odbioru końcowego robót budowlano - montażowych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową będącą Przedmiotem Umowy.	dokumentacji będącej Przedmiotem zamówienia. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dokumentacji będącej Przedmiotem zamówienia wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji będącej Przedmiotem zamówienia, tzn. po upływie 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót budowlanych.	
6	STUDIUM Sp. z o.o. Sp. K. ul. Noakowskiego 12 lok. 99 00-666 Warszawa	467 400,00 zł	1) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę nastąpi w terminie max. 184 dni, licząc od daty zawarcia Umowy , z zastrzeżeniem pkt.2 i 3 poniżej; 2) przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji projektowych, zgodnie z treścią § 1 ust. 3 pkt. 1) lit. a) - f) Istotnych Postanowień Umowy, wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz kopią złożonego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na cały wykonany Przedmiot zamówienia. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji/rękojmi rozpoczyna się od dnia przekazania Zamawiającemu ostatecznej, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, a kończy się po upływie 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej Przedmiotem zamówienia. Uprawnienia z tytułu rękojmi za	Przelew, - w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

SPRZĘTALISTA
os. zamawiająca publicznego



14.01.2020 r.
(data, podpis osoby sporządzającej protokół)

			<p>nastąpi w terminie max. 150 dni, licząc od daty zawarcia Umowy;</p> <p>3) terminem zakończenia realizacji całości Przedmiotu Umowy będzie data zakończenia prac związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego tj. do czasu odbioru końcowego robót budowlano - montażowych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową będącą Przedmiotem Umowy.</p>	<p>wady dokumentacji będącej Przedmiotem zamówienia wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji będącej Przedmiotem zamówienia, tzn. po upływie 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót budowlanych.</p>	
7	<p>Wegner Sp. z o.o. Sp. K. ul. Bukowska 177 60-196 Poznań</p>	220 170,00 zł	<p>1) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę nastąpi w terminie max. 210 dni, licząc od daty zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem pkt.2 i 3 poniżej;</p> <p>2) przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji projektowych, zgodnie z treścią § 1 ust. 3 pkt. 1) lit. a) - f) Istotnych Postanowień Umowy, wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz kopią złożonego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nastąpi w terminie max. 150 dni, licząc od daty zawarcia Umowy;</p>	<p>Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na cały wykonany Przedmiot zamówienia. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji/rękojmi rozpoczyna się od dnia przekazania Zamawiającemu ostatecznej, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, a kończy się po upływie 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych na podstawie dokumentacji będącej Przedmiotem zamówienia. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dokumentacji będącej Przedmiotem zamówienia wygasają w stosunku do</p>	<p>Przelew, - w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych dokumentów.</p>

SPRZĄTANIE
ds. zamówień publicznych

data: 14.01.2020 r.

(data, podpis osoby sporządzającej protokół)

			3) terminem zakończenia realizacji całości Przedmiotu Umowy będzie data zakończenia prac związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego tj. do czasu odbioru końcowego robót budowlano - montażowych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową będącą Przedmiotem Umowy.	Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji będącej Przedmiotem zamówienia, tzn. po upływie 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót budowlanych.	
8	BAUREN Renke Piotr ul. Świerkłańska 12 44-200 Rybnik	237 882,00 zł	1) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę nastąpi w terminie max. 164 dni, licząc od daty zawarcia Umowy , z zastrzeżeniem pkt.2 i 3 poniżej; 2) przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji projektowych, zgodnie z treścią § 1 ust. 3 pkt. 1) lit. a) - f) Istotnych Postanowień Umowy, wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz kopią złożonego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nastąpi w terminie max. 150 dni, licząc od daty zawarcia Umowy ; 3) terminem zakończenia realizacji całości Przedmiotu Umowy będzie data zakończenia	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na cały wykonany Przedmiot zamówienia. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji/rękojmi rozpoczyna się od dnia przekazania Zamawiającemu ostatecznej, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, a kończy się po upływie 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych na podstawie dokumentacji będącej Przedmiotem zamówienia. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dokumentacji będącej Przedmiotem zamówienia wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych	Przelew, - w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

mgr inż. Andrzej Jurek

14.01.2020 r.
(data, podpis osoby sporządzającej protokół)

			<p>prac związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego tj. do czasu odbioru końcowego robót budowlano - montażowych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową będącą Przedmiotem Umowy.</p>	<p>realizowanych na podstawie dokumentacji będącej Przedmiotem zamówienia, tzn. po upływie 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót budowlanych.</p>	
9	<p>Pracownia Projektowa „ARANŻ-BUD” dr inż. Eryk Dayeh ul. Piotra Skargi 3/1 65-416 Zielona Góra</p>	339 000,00 zł	<p>1) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę nastąpi w terminie max. 164 dni, licząc od daty zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem pkt.2 i 3 poniżej;</p> <p>2) przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji projektowych, zgodnie z treścią § 1 ust. 3 pkt. 1) lit. a) - f) Istotnych Postanowień Umowy, wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz kopią złożonego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nastąpi w terminie max. 150 dni, licząc od daty zawarcia Umowy;</p> <p>3) terminem zakończenia realizacji całości Przedmiotu Umowy będzie data zakończenia prac związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego tj. do czasu odbioru końcowego robót</p>	<p>Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rekojmi na cały wykonany Przedmiot zamówienia. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji/rekojmi rozpoczyna się od dnia przekazania Zamawiającemu ostatecznej, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, a kończy się po upływie 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych</p>	<p>- Przelew, - w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych dokumentów.</p>

SEKRETARZ
ds. zamówień publicznych

[Podpis]

14.01.2020 r.
(data, podpis osoby sporządzającej protokół)

			budowlano - montażowych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową będącą Przedmiotem Umowy.	po upływie 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót budowlanych.	
10	MONOPI STUDIO Robert Sendkowski Klonów 48 A 26-140 Łączna	199 260,00 zł	1) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę nastąpi w terminie max. 164 dni, licząc od daty zawarcia Umowy , z zastrzeżeniem pkt.2 i 3 poniżej; 2) przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji projektowych, zgodnie z treścią § 1 ust. 3 pkt. 1) lit. a) - f) Istotnych Postanowień Umowy, wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz kopią złożonego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nastąpi w terminie max. 150 dni, licząc od daty zawarcia Umowy ; 3) terminem zakończenia realizacji całości Przedmiotu Umowy będzie data zakończenia prac związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego tj. do czasu odbioru końcowego robót budowlano - montażowych realizowanych w oparciu o	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na cały wykonany Przedmiot zamówienia. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji/rękojmi rozpoczyna się od dnia przekazania Zamawiającemu ostatecznej, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, a kończy się po upływie 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie dokumentacji będącej Przedmiotem zamówienia. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dokumentacji będącej Przedmiotem zamówienia wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych na podstawie dokumentacji będącej Przedmiotem zamówienia, tzn. po upływie 60 miesięcy od dnia	Przelew, - w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

SPESJALISTA
ds. zamówień publicznych

mgr inż. Andrzej Jurek

14.01.2020 r.
(data, podpis osoby sporządzającej protokół)

			dokumentację projektową będącą Przedmiotem Umowy.	odbioru końcowego budowlanych.	robót
--	--	--	--	-----------------------------------	-------

Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
189 600,48 zł

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w formie pisemnej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

mgr inż. Andrzej Turowski
14.01.2020 r.
(data, podpis osoby sporządzającej protokół)