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Uniwersytet Zielonogdrski
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Gora
REGON 977924147, NIP 973-07-13-421

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Budowg parkingéw w Campusie A.

Firma (nazwa) lub
nazwisko oraz adres
wykonawcy

Nr
oferty

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki ptatnosci

Przedsiebiorstwo Drogowo
— Budowlane ,,GRAN-BUD"
1 Izabela Krepa

ul. Foluszowa 108B
65-751 Zielona Géra

2 029 500,00 zt

1) rozpoczecie wykonania Przedmiotu
Umowy:

a) rozpoczecie wykonania prac
projektowych - z dniem zawarcia
Umowy;

b) rozpoczecie wykonania robét
budowlanych — po odbiorze przez
Zamawiajacego dokumentacji
projektowej i po uzyskaniu
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe lub po uprawomocnieniu sie
zgtoszenia rozpoczecia robot
budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia;

2) zakonczenie wykonania catosci
Przedmiotu Umowy tj. wykonania prac
projektowych i robdt budowlanych: w
ciggu 180 dni od daty zawarcia

umowy;

Minimalny okres
gwarancji/rekojmi wymagany w
przedmiotowym postepowaniu
na caty przedmiot zamoéwienia
wynosi 72 miesigce.

1) termin pfatnosci:

w ciggu 30 dni, liczac od
dnia otrzymania przez
Zamawiajacego
poprawnie wystawionej
faktury VAT wraz z
kompletem wymaganych
dokumentow;

2) forma platnosci:
przelew;

Przedsigbiorstwo Drogowe
BUD-DROG Sp. z 0.0.

1) rozpoczecie wykonania Przedmiotu
Umowy:

Minimalny okres

1) termin ptatnosci:
w ciggu 30 dni, liczac od

2 i€na-8. Podbrzesie Dalvis 1 040 000,00 zt | a) rozpoczecie wykanania prac gwarancji/rekojmi wymagany w | dnia otrzymania przez
67—’120 Koz0chiow projektowych - z dniem zawarcia przedmictowym postepowaniu | Zamawiajacego
Umowy; na caly przedmiot zamdwienia | poprawnie wystawionej
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b) rozpoczecie wykonania robét wynosi 72 miesigce. faktury VAT wraz z
budowlanych — po odbiorze przez kompletem wymaganych
Zamawiajgcego dokumentagji dokumentow;
projektowej i po uzyskaniu 2) forma ptatnosci:
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na przelew;

budowe lub po uprawomocnieniu sie
zgtoszenia rozpoczecia robot
budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia;

2) zakonczenie wykonania catosci
Przedmiotu Umowy tj. wykonania prac
projektowych i robét budowlanych: w
ciagu 180 dni od daty zawarcia
umowy;

Kwota brutto jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia: 1 252 099,54 zt.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyzszej informacji,
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zmawiajacemu o$wiadczenia o przynaleznosci albo braku przynaleznoéci do tej samej grupy kapitatowej w
formie pisemnej, w postaci elektronicznej. Wzér oswiadczenia stanowi zatacznik nr 6 do SIWZ.

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej Wykonawca wraz ze zlozeniem oéwiadczenia moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
Wykonawca nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w postepoowaniu o udzielenie zaméwienia.
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