znak sprawy RA-ZP-55/2020

Uniwersytet Zielonogorski
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Gora
REGON 977924147, NIP 973-07-13-421

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Przebudowe i termomodernizacj¢ DS. Rzepicha.

Nr FUITE (BT (9 TSR CIRFACL e Cena oferty Termin wykonania Okres gwarancji Warunki ptatnosci
oferty wykonawcy
1) rozpoczecie wykonania przedmiotu zamowienia:
a) rozpoczecie wykonania prac projektowych - z
dniem zawarcia Umowy;
b) rozpoczecie wykonania rob6t budowlanych — po
odbiorze przez Zamawiajacego dokumentacji 1) termin ptatnosci:
projektowej lub jej elementéw i po uzyskaniu Oferowany przez w ciggu 30 dni, liczac
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawce okres od dnia otrzymania
lub  po uprawolran,(;cmen;)ud Sll‘? z&ioszen%a gwarancji/rekojmi, na | przez Zamawiajacego
rozpoczecia robo udowlanyc nie . ;
Instalhouse Sp. z 0.0. Sp. K. wyglaga?qcych pozwolenia, w zalZZnoéci od ?Eﬁ-y p.rze(.lmlot POPrawme
. o zamoOwienia, liczony od | wystawionej faktury
1 ul. Koniawska 30 8120 000,00 zi potrzeby. Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza dnia podpisania VAT wraz 7
66-400 Gorzoéw Wikp. sie wczesniejsze rozpoczecie robot o tokFZﬁuFZ) dbioru kompletem
przygotowawczych, demontazowych dla ktérych K p i 84 h
nie bedzie wymagane uzyskiwanie decyzji lub 0ncowe.go,.wyn03| Wymagan){c
dokonywanie zgloszen o ktorych mowa powyzej; miesigce. dokumentow, .
2) zakonczenie  wykonania  catosci  przedmiotu 2) forma  platnosci:
zamoOwienia tj. wykonania prac projektowych i robot przelew;
budowlanych i uzyskanie pozwolenia lub innych
decyzji potwierdzajagcych mozliwo$¢ uzytkowania
przedmiotu zamoéwienia, w zaleznosci od potrzeby, o
ile sa konieczne: max. do 19 listopada 2021.
1) rozpoczgcie wykonania przedmiotu zamowienia: 1) termin platnosci:
a) rozpoczecie wykonania prac projektowych - z . -
Przedsiebiorstwo Budowlane DA-SA dniem zawarcia Umowy; V?,;i(?r\g?gqp;é?gs ;Vd 01%%]1;:0 0(:1:21;/:];?:‘;
2 Plotr Czyzewski Dariusz Sanojea S.J. | 1 ggq 000,00 zi b) rozpoczgcie wykonania robét budowlanych — po gwarancji/rgkojmi, na | przez Zamawiajgcego

ul. Stefana Batorego 126 A
65-735 Zielona Gora

odbiorze przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej lub jej elementdw 1 po uzyskaniu
prawomocne]j decyzji o pozwoleniu na budowe
lub po uprawomocnieniu si¢ zgloszenia

caty przedmiot
zamowienia, liczony od
dnia podpisania

poprawnie
wystawionej  faktury
VAT wraz z
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(data, podpis osoby sporzadzajacej protokot)




znak sprawy RA-ZP-55/2020

2) zakonczenie

rozpoczecia robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia, w zaleznosci od
potrzeby. Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza
si¢ wczesniejsze rozpoczgcie robot
przygotowawczych, demontazowych dla ktérych
nie bedzie wymagane uzyskiwanie decyzji lub
dokonywanie zgloszen o ktorych mowa powyzej;
wykonania  calo$ci  przedmiotu
zamowienia tj. wykonania prac projektowych i robot
budowlanych i uzyskanie pozwolenia lub innych
decyzji potwierdzajacych mozliwo$¢ uzytkowania
przedmiotu zamoéwienia, w zaleznosci od potrzeby, o
ile sg konieczne: max. do 30 listopada 2021.

protokotu odbioru
koncowego, wynosi 72
miesiesigce.

kompletem
wymaganych
dokumentow,

2) forma ptatnosci:
przelew;

3) rozpoczecie wykonania przedmiotu zamowienia:
a) rozpoczecie wykonania prac projektowych - z
dniem zawarcia Umowy;
b) rozpoczecie wykonania rob6t budowlanych — po
odbiorze przez Zamawiajacego dokumentacji 1) termin platnosci:
projektowej lub jej elementéw i po uzyskaniu Oferowany przez w ciggu 30 dni, liczac
Konsorcjum Firm: prawomocne]j decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawce okres od dnia otrzymania
1) WIMAKS Sp. z 0.0. Sp. K. lub  po uprawomocnieniu si¢  zgloszenia | gwarancji/rekojmi, na | przez Zamawiajacego
ul. Narcyzowa 20A rozpoczgcia robdt  budowlanych nie caty przedmiot poprawnie
04-930 Warszawa 12 077 208.00 71 wymagajacych pozwolenia, w. zaleznosci od | ) 5yienia, liczony od | wystawionej faktury
2) WIMAKS Toczylowski Dariusz 0 Z potrzeby. Za zgoda Zamawiajacego dop uszi)z,a dnia podpisania VAT  wraz z
ul. Sadowa 47 5 wezesniejsze rozpoczecie robot protokotu odbioru kompletem
S przygotowawczych, demontazowych dla ktérych g .
05-410 Jozefow nie bedzie wymagane uzyskiwanie decyzji lub k0ncowe.go,.wyn03| 84 WymaganYCh
dokonywanie zgloszen o ktorych mowa powyzej; miesigce. dokumentow, L
4) zakonczenie  wykonania  caloéci  przedmiotu 2) forma platnoci:
zamoOwienia tj. wykonania prac projektowych i robot przelew;
budowlanych i uzyskanie pozwolenia lub innych
decyzji potwierdzajagcych mozliwo$¢ uzytkowania
przedmiotu zamoéwienia, w zaleznos$ci od potrzeby, o
ile sa konieczne: max. do 02 pazdziernika 2021.
Monika Szmajda
27.01.2021 ...iviiiiiiiii e

strona nr 2

(data, podpis osoby sporzadzajacej protokot)




znak sprawy RA-ZP-55/2020

AMS-BUD Michat Sobierajski

1) rozpoczgcie wykonania przedmiotu zamowienia:

a)
b)

rozpoczgcie wykonania prac projektowych - z
dniem zawarcia Umowy;

rozpoczgcie wykonania robot budowlanych — po
odbiorze przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej lub jej elementow i po uzyskaniu
prawomocne]j decyzji o pozwoleniu na budowe
lub po uprawomocnieniu si¢ zgloszenia
rozpoczecia robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia, w zaleznosci od

Oferowany przez
Wykonawce okres
gwarancji/r¢kojmi, na
caty przedmiot

1) termin ptatno$ci:
w ciggu 30 dni, liczac
od dnia otrzymania
przez Zamawiajgcego
poprawnie

dbwienia, li d | wystawionej faktur
ul. Zamkowa 5A/10A 14 460 000,00 zi potrzeby. Za zgoda Zamawiajgcego dopuszcza zam((j)v&_flenla, [CZOY 0 y J y
. \ . e . . nia podpisania VAT wraz z
65-086 Zielona Gora sie wczesniejsze rozpoczecie robot .
: . protokotu odbioru kompletem
przygotowawczych, demontazowych dla ktérych . -

. X S . koncowego, wynosi 84 | wymaganych
nie bedzie wymagane uzyskiwanie decyzji lub > dok g
dokonywanie zgloszen o ktorych mowa powyzej; miesiace. okumentow, -

2) zakonczenie  wykonania  cato$ci  przedmiotu 2) form.a platnosci:
zamoOwienia tj. wykonania prac projektowych i robot przelew;
budowlanych i uzyskanie pozwolenia lub innych
decyzji potwierdzajacych mozliwo$¢ uzytkowania
przedmiotu zaméwienia, w zaleznosci od potrzeby, o
ile sg konieczne: max. do 30 listopada 2021.
1) rozpoczgcie wykonania przedmiotu zamowienia:
a) rozpoczecie wykonania prac projektowych - z
dniem zawarcia Umowy; 1) termin platnosci:
b) rozpoczecie wykonania robét budowlanych — po of w ciagu 30 dni, liczac
odb'iorze przez .Z'amawiaje}cego' dokumentaqji erowany prliez od dnia otrzymania
projektowej }ub j€j Flementéw i po uzyskaniu WkaI{?WCQQ res przez Zamawiajacego
] prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe gwarancy/re;kqu na poprawnie
Lukasik Group SP_. z 0.0. Sp. K. lub po uprawomocnieniu si¢  zgloszenia caty przedmiot wystawionej  faktury
ul. 1 Maja 35 9479 999,92 7zt rozpoczecia robot budowlanych nie | zamowienia, liczony od
- - . . . . . L VAT wraz z
62-065 Grodzisk Wielkopolski wymagajacych pozwolenia, w zaleznosci od dnia podpisania kompletem
potrzeby. Za zgoda Zamawiajgcego dopuszcza protokotu odbioru W mF; anveh
si¢ wczesniejsze rozpoczgcie robot | koncowego, wynosi 60 dyk 9 y
przygotowawczych, demontazowych dla ktorych miesiecy. okumentow, :

: : . - ey 2) forma ptatnosci:
nie bgdzie wymagane uzyskiwanie decyzji lub ) p :
dokonywanie zgtoszen o ktorych mowa powyzej; przelew;

2) zakonczenie  wykonania  catoSci  przedmiotu
zaméOwienia tj. wykonania prac projektowych i robot
Monika Szmajda
27.01.2021 ...iviiiiiiiii e

strona nr 3

(data, podpis osoby sporzadzajacej protokot)
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budowlanych i uzyskanie pozwolenia lub innych
decyzji potwierdzajacych mozliwo$¢ uzytkowania
przedmiotu zamoéwienia, w zaleznosci od potrzeby, o
ile sg konieczne: max. do 30 listopada 2021.

strona nr 4

1) rozpoczecie wykonania przedmiotu zamowienia:
a) rozpoczecie wykonania prac projektowych - z
dniem zawarcia Umowy;
b) rozpoczecie wykonania rob6t budowlanych — po
odbiorze przez Zamawiajacego dokumentacji 1) termin platnosci:
projektowej lub jej elementow i po uzyskaniu | Oferowany przez | w ciagu 30 dni, liczac
prawomocnej decyzji o .po.zwoler.ﬂu na bUdOV‘f‘? Wykonawce okres od dnia otrzymania
lub po uprawomocnieniu si¢  zgloszenia gwarancji/rekojmi, na | przez Zamawiajacego
o rozpoczecia robot budowlanych nie caly przedmiot poprawnie
Exalo Drilling S.A. wymagajacych pozwolenia, w zaleznosci od |5 \ienia, liczony od wystawionej  faktury
ul. Plac Stanistawa Staszica 9 10 549 055,27 zt potrzeby. Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza dnia 0(3 isaniay VAT Wraz 7
64-920 Pita sie wczesniejsze rozpoczecie robot protok%ku% dbioru kompletem
przygotowawczych, demontazowych dla ktorych kon i 84 h
nie bedzie wymagane uzyskiwanie decyzji lub 0ncowe.go,.wyn03| Wymagan}{c
dokonywanie zgloszen o ktéorych mowa powyzej; miesigce. dokumentow, .
2) zakonczenie  wykonania  catosci  przedmiotu 2) forma platnosci:
zamowienia tj. wykonania prac projektowych i robot przelew;
budowlanych i uzyskanie pozwolenia lub innych
decyzji potwierdzajacych mozliwo$¢ uzytkowania
przedmiotu zamowienia, w zaleznosci od potrzeby, o
ile sa konieczne: max. do 02 pazdziernika 2021.
Monika Szmajda
27.01.2021 ...iviiiiiiiii e

(data, podpis osoby sporzadzajacej protokot)
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SKEAD OKIEN.PL Szymon
Mieczkowski
ul. Lipowa 2
55-093 Borowa

8378 000,00 zt

1) rozpoczgcie wykonania przedmiotu zamowienia:

2) zakonczenie

a)
b)

rozpoczgcie wykonania prac projektowych - z
dniem zawarcia Umowy;

rozpoczgcie wykonania robot budowlanych — po
odbiorze przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej lub jej elementéw i po uzyskaniu
prawomocne]j decyzji o pozwoleniu na budowe
lub po uprawomocnieniu si¢ zgloszenia
rozpoczecia robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia, w zaleznosci od
potrzeby. Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza
si¢ wczesniejsze rozpoczgcie robot
przygotowawczych, demontazowych dla ktérych
nie bedzie wymagane uzyskiwanie decyzji lub
dokonywanie zgloszen o ktorych mowa powyzej;
wykonania  calo$ci  przedmiotu

zamoOwienia tj. wykonania prac projektowych i robot
budowlanych i uzyskanie pozwolenia lub innych
decyzji potwierdzajacych mozliwo$¢ uzytkowania
przedmiotu zaméwienia, w zaleznosci od potrzeby, o
ile sg konieczne: max. do 02 pazdziernika 2021.

Oferowany przez
Wykonawce okres
gwarancji/rekojmi, na
caty przedmiot
zamowienia, liczony od
dnia podpisania
protokotu odbioru
koncowego, wynosi 84
miesigce.

1) termin ptatno$ci:
w ciggu 30 dni, liczac
od dnia otrzymania
przez Zamawiajgcego
poprawnie

wystawionej  faktury
VAT wraz z
kompletem
wymaganych
dokumentow,

2) forma ptatnosci:
przelew;

1)

rozpoczecie wykonania przedmiotu zamowienia:

a)

b)

rozpoczgcie wykonania prac projektowych - z
dniem zawarcia Umowy;

rozpoczgcie wykonania robot budowlanych — po
odbiorze przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej lub jej elementdow 1 po uzyskaniu
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe

Oferowany przez
Wykonawce okres
gwarancji/rgkojmi, na

1) termin ptatnosci:
w ciggu 30 dni, liczac
od dnia otrzymania
przez Zamawiajacego
poprawnie

PW DGA -]tj‘lkUb Dygas lub  po uprawompcnieniu sie zg%oszen@a 9aly p'rzec.lmiot wystawionej  faktury
ul. Szwajcarska 9 11 134 126,50 z1 rozpoczecia robot budowlanych nie | zamowienia, liczony od VAT Wraz .
65-169 Zielona Goéra wymagajacych pozwolenia, w zaleznosci od dnia podpisania kompletem
potrzeby. Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza protokotu odbioru P h
si¢ wczesniejsze rozpoczgcie robot | koncowego, wynosi 84 \évykmagan){c
przygotowawczych, demontazowych dla ktorych miesigce. okumentow, L.
nie bgdzie wymagane uzyskiwanie decyzji lub 2) forma ptatnosci:
dokonywanie zgtoszen o ktorych mowa powyzej; przelew;
2) zakonczenie  wykonania  calo$ci  przedmiotu
zaméOwienia tj. wykonania prac projektowych i robot
Monika Szmajda
27.01.2021 .o

strona nr 5

(data, podpis osoby sporzadzajacej protokot)
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budowlanych i uzyskanie pozwolenia lub innych
decyzji potwierdzajacych mozliwo$¢ uzytkowania
przedmiotu zamoéwienia, w zaleznosci od potrzeby, o
ile sg konieczne: max. do 30 listopada 2021.

Westa Building Sp. z o.0.
ul. Kwiatowa 1A
98-200 Sieradz

9 380 000,00 zt

1)

2)

rozpoczgcie wykonania przedmiotu zamowienia:

a) rozpoczecie wykonania prac projektowych - z
dniem zawarcia Umowy;

b) rozpoczecie wykonania rob6t budowlanych — po
odbiorze przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej lub jej elementow 1 po uzyskaniu
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe
lub  po uprawomocnieniu si¢  zgloszenia
rozpoczecia robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia, w zaleznosci od
potrzeby. Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza
si¢ wczesniejsze rozpoczgcie robot
przygotowawczych, demontazowych dla ktérych
nie bedzie wymagane uzyskiwanie decyzji lub
dokonywanie zgloszen o ktéorych mowa powyzej;

zakonczenie  wykonania  calosci  przedmiotu

zamowienia tj. wykonania prac projektowych i robot
budowlanych i uzyskanie pozwolenia lub innych
decyzji potwierdzajacych mozliwo$¢ uzytkowania

przedmiotu zaméwienia, w zaleznos$ci od potrzeby, o

ile sg konieczne: max. do 01 listopada 2021.

Oferowany przez
Wykonawce okres
gwarancji/rgkojmi, na
caty przedmiot
zamowienia, liczony od
dnia podpisania
protokotu odbioru
koncowego, wynosi 84
miesigce.

1) termin platnosci:
w ciggu 30 dni, liczac
od dnia otrzymania
przez Zamawiajacego
poprawnie
wystawionej faktury
VAT wraz z
kompletem
wymaganych
dokumentow,

2) forma ptatnosci:
przelew;

Kwota brutto jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia: 8 610 750,13 z1

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyzszej informacii,
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zmawiajgcemu o$wiadczenia o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej w
formie pisemnej. Wzdr oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 5 do SIWZ.

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej Wykonawca wraz ze ztozeniem o$wiadczenia moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
Wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepoowaniu o udzielenie zaméwienia.

strona nr 6

Monika Szmajda
27.01.2021 .......

(data, podpis osoby sporzadzajacej protokot)




