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Piecz¢¢ Wykonawcy
(Nazwa i adres)

FAKULTATYWNE WARUNKI UBEZPIECZENIA - Cze¢$¢ 1 zaméwienia

DECYZJA SKALA
WYKONAWCY: PUNKTOWA
Lp. FAKULTATYWNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OK:::::;;I(‘) fceer'l'l?e LICZBA
ponizsze warunki NALEZNYCH
fakultatywne PUNKTOW
UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTSKICH RYZYK
ZamieszKki i niepokoje spoleczne, rozruchy, strajki, lokauty, protesty
— zwigkszenie limitu odpowiedzialnosci do 1 000 000,00 zt TAK — 10
1. Terroryzm — zwigkszenie limitu odpowiedzialnosci do 3 000 000,00 zi TAK/NIE* NIE - 0
z jednoczesnym rozszerzeniem odpowiedzialnosci o ryzyko skazenia
biologicznego, chemicznego i radioaktywnego.
Mienie podczas rozbudowy, przebudowy — zwigkszenie limitu dla
2 przedmiotu prac remontowo- budowlanych do 2 000 000,00 zi TAK/NIE* TAK - 10
’ Katastrofa budowlana — zwigkszenie limitu odpowiedzialnosci do NIE-0
5000 000,00 z.
Dewastacja — zwigkszenie limitu odpowiedzialno$ci do 500 000,00 zi,
3 graffiti — zwigkszenie limitu odpowiedzialnosci do 50 000,00 zt TAK/NIE* TAK -8
' dewastacja — szkody w zieleni — zwigkszenie limitu odpowiedzialnoéci NIE-0
do 30 000,00 z1.
Zalania w wyniku zlego stanu technicznego dachu, rynien, okien oraz
4 niezabezpieczonych otworéw dachowych lub innych elementéw TAK/NIE* TAK - 10
’ budynku zwigkszenie limitu odpowiedzialno$ci do wysokosci sum NIE-0
ubezpieczenia.
5 Pr?epiqcig zgodnie z kla,.nzulg prz’epi&;c' - TAK/NIE* TAK -8
zwigkszenie limitu odpowiedzialnosci do 1 000 000,00 zi. NIE -0
6 Klauzula ubezpieczenia maszyn, urzadzen od uszkodzen TAK/NIE* TAK -6
) zwigkszenie limitu odpowiedzialno$ci do 200 000,00 zi. NIE-0
Wady konstrukcyjne lub projektowe - wiaczenie do ochrony TAK — 5
7. ubezpieczeniowej szkdd powstatych w wyniku wad konstrukcyjnych lub TAK/NIE* NIE - 0
projektowych — limit 2 000 000,00 zt.
] Franszyza integralna dla szyb i innych przedmiotéw szklanych - brak TAK/NIE* TAK -9
) oraz franszyza integralna dla pozostalych zdarzen - brak. NIE -0
9. Kradziez zwykla — zwigkszenie limitu odpowiedzialnosci do 50 000,00 TAK/NIE* TAK -8
zl. NIE -0
Zgoda na przekazanie przez Ubezpieczyciela do Ubezpieczajacego
srodkéw prewencyjnych w wysokosci 5% zainkasowanej sktadki za TAK — 10
10. |ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (realizacja i rozliczenie TAK/NIE* NIE - 0
przekazanych §rodkéw nastapi wg wewngtrznych wytycznych
Ubezpieczyciela).
Koszty zwiazane z alarmem bombowym (réwniez falszywym), w tym
w szczeg6lno$ci koszty ewakuacji, koszty poszukiwania, koszty TAK -5
11. .. . L TAK/NIE*
dezynfekcji oraz pozostate koszty zwigzane ze zdarzeniami - NIE-0

zwigkszenie limitu odpowiedzialnosci do 200 000,00 zt.
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12.

Dla budynkéw, budowli, maszyn i urzadzef, aparatéw technicznych
oraz wyposazenia (pozycje mienia ubezpieczone w warto$ciach
ksiggowych brutto), ustala si¢, ze odszkodowanie wyptacone begdzie do
wysokosci kosztéw odbudowy zniszczonego lub uszkodzonego mienia
albo zakupu $rodka trwatego o takich samych parametrach nie wigcej
jednak niz do 130% wartosci ksiggowej brutto danego $rodka trwatego —
tym samym warto$¢ ksiggowa brutto dla tych przedmiotéw zostanie
powigkszona o 30%.

TAK/NIE*

TAK -5
NIE-0

13.

Doubezpieczenie @ - w  przypadku  wyczerpania  limitéw
odpowiedzialnosci ubezpieczajacy bedzie mial prawo do wystgpienia o
uzupetnienie limitéw na warunkach zawartej umowy.

TAK/NIE*

TAK -6
NIE-0

*- niepotrzebne skresli¢
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