

WYKAZ TERMINÓW ROZPOCZĘCIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA DLA
POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ

W zakresie Części 1

Lp.	Jednostka organizacyjna	Adres	Termin rozpoczęcia umowy
KSEROKOPIARKA MONOCHROMATYCZNA			
1	Wydział Humanistyczny	Al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra, pok. 100	10-go dnia od daty zawarcia
2	Zastępca Kanclerza ds. Domów Studenckich	ul. prof. Z. Szafrana 21, Zielona Góra, pok. 109	10-go dnia od daty zawarcia
3	Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska	ul. prof. Z. Szafrana 1, Zielona Góra pok. 125	10-go dnia od daty zawarcia
4	Wydział Lekarski	ul. Zyty 28, Zielona Góra, korytarz II piętro	10-go dnia od daty zawarcia
5	Prorektor ds. Rozwoju	ul. Licealna 9, Zielona Góra, pok. 103	10-go dnia od daty zawarcia
6	Instytut Socjologii	Al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra, pok. 201R	10-go dnia od daty zawarcia
7	Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii	ul. prof. Z. Szafrana 4, Zielona Góra	10-go dnia od daty zawarcia
8	Biuro Prawne	ul. Licealna 9, Zielona Góra, pok. 15	10-go dnia od daty zawarcia
9	Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii	ul. Energetyków 2, Zielona Góra, pok. 113	10-go dnia od daty zawarcia
10	Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii	ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra, pok. 501	10-go dnia od daty zawarcia
11	Dom Studencki "Vicewersal"	Al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra	10-go dnia od daty zawarcia
12	Dom Studencki "Ziemowit"	ul. prof. Z. Szafrana 8, Zielona Góra	10-go dnia od daty zawarcia
13	Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii	Al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra, pok. 225	10-go dnia od daty zawarcia
14	Dział Spraw Studenckich	Al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra, pok. 401R	10-go dnia od daty zawarcia
15	Wydział Humanistyczny	Al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra, pok. 103	19.07.2019r.
16	Wydział Humanistyczny	Al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra, pok. 102	02.10.2019r.
17	Wydział Humanistyczny	Al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra, pok. 103	02.10.2019r.

**WYKAZ TERMINÓW ROZPOCZĘCIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA DLA
POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ**

18	Archiwum	Al. Wojska Polskiego 71a Zielona Góra	23.10.2019r.
19	Wydział Artystyczny	ul. Wiśniowa 10a, Zielona Góra, pok. 100	26.10.2019r.
20	Biuro Zarządzania i Obsługi Uczelni	ul. prof. Z. Szafrana 21, Zielona Góra, pok. 5	14.11.2019r.
21	Dział Osobowy	ul. Licealna 9, Zielona Góra, pok. 14	01.12.2019r.
22	Instytut Budownictwa	ul. prof. Z. Szafrana 1, Zielona Góra pok. 417	10-go dnia od daty zawarcia
23	Instytut Neofilologii	Al. Wojska Polskiego 71a Zielona Góra, pok. 2	10-go dnia od daty zawarcia
KSEROKOPIARKA KOLOROWA			
24	Wydział Prawa i Administracji	Pl. Słowiański 9, Zielona Góra, pok. 307	10-go dnia od daty zawarcia
25	Sekretariat Kanclerza	ul. Licealna 9, Zielona Góra, pok. 210	10-go dnia od daty zawarcia
26	Dział Inwestycji	ul. prof. Z. Szafrana 21, Zielona Góra, pok. 1	10-go dnia od daty zawarcia
27	Sekretariat Kanclerza	ul. Licealna 9, Zielona Góra, korytarz II piętro	10-go dnia od daty zawarcia
28	Biuro Realizacji Projektów	ul. Licealna 9, Zielona Góra, pok. 109	10-go dnia od daty zawarcia
29	Biuro Zarządzania i Obsługi Uczelni	ul. Licealna 9, Zielona Góra, pok. 304	10-go dnia od daty zawarcia
30	Biuro Zarządzania i Obsługi Uczelni	ul. Podgórna 50a, Zielona Góra, pok. 105-106	10-go dnia od daty zawarcia
31	Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii	Al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra, pok. 126	10-go dnia od daty zawarcia
32	Instytut Psychologii	Al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra, pok. 106	10-go dnia od daty zawarcia
33	Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej	ul. Energetyków 2, Zielona Góra, pok. 321	10-go dnia od daty zawarcia
34	Dział Zaopatrzenia	ul. prof. Z. Szafrana 21, Zielona Góra, pok. 111	10-go dnia od daty zawarcia
35	Wydział Artystyczny	ul. Wiśniowa 10a, Zielona Góra	10-go dnia od daty zawarcia
36	Biuro Realizacji Projektów	ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra, pok. 222	10-go dnia od daty zawarcia
37	Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii	Al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra, pok. 140	18.07.2019r.

**WYKAZ TERMINÓW ROZPOCZĘCIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA DLA
POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ**

38	Pion Kwestora	ul. Licealna 9, Zielona Góra, korytarz III piętro	05.09.2019r.
39	Pion Kwestora	ul. Licealna 9, Zielona Góra, pok. 314	05.09.2019r.
40	Wydział Lekarski	ul. Zyty 28, Zielona Góra, pok. 11	11.10.2019r.
41	Wydział Prawa i Administracji	Pl. Słowiański 9, Zielona Góra, pok. 304	13.10.2019r.
42	Wydział Lekarski	ul. Energetyków 2, Zielona Góra, pok. 106c	19.10.2019r.
43	Sekretariat Kwestora	ul. Licealna 9, Zielona Góra, pok. 212	28.11.2019r.
KSEROKOPIARKA NABIURKOWA MONOCHROMATYCZNA			
44	Dział Osobowy	ul. Licealna 9, Zielona Góra, pok. 12	10-go dnia od daty zawarcia
45	Dział Księgowości	ul. Licealna 9, Zielona Góra, pok. 211	10-go dnia od daty zawarcia
46	Dział Finansowy	ul. Licealna 9, Zielona Góra, pok. 209	10-go dnia od daty zawarcia
47	Dział Księgowości	ul. Licealna 9, Zielona Góra, pok. 207	10.07.2019r.
48	Dział Księgowości	ul. Licealna 9, Zielona Góra, pok. 310	10.07.2019r.
49	Dział Płac	ul. Licealna 9, Zielona Góra, pok. 315	03.12.2019r.
50	Dział Księgowości	ul. Licealna 9, Zielona Góra, pok. 203	10-go dnia od daty zawarcia
KSEROKOPIARKA NABIURKOWA KOLOROWA			
51	Dział Osobowy	ul. Licealna 9, Zielona Góra	10-go dnia od daty zawarcia
52	Dział Księgowości	ul. Licealna 9, Zielona Góra, pok. 310	10-go dnia od daty zawarcia
DRUKARKA MONOCHROMATYCZNA			
53	Dom Studencki "Rzepicha"	ul. Podgórna 50b, Zielona Góra, pok. 13a	10-go dnia od daty zawarcia
54	Samodzielne Stanowisko ds. Windykacji	ul. Licealna 9, Zielona Góra, pok. 209	10-go dnia od daty zawarcia
55	Wydział Lekarski	ul. Zyty 28, Zielona Góra, pok. 10	26.08.2019r.

WYKAZ TERMINÓW ROZPOCZĘCIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA DLA
POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ

W zakresie Części 2

Lp.	Jednostka organizacyjna	Adres	Termin rozpoczęcia umowy
KSEROKOPIARKA MONOCHROMATYCZNA			
1	Sekretariat Instytutu Administracji i Turystyki	ul. Armii Krajowej 48 Sulechów, pok. 323B	10-go dnia od daty zawarcia
2	Sekretariat Instytutu Energetyki	ul. Armii Krajowej 50 Sulechów, pok. 209N	10-go dnia od daty zawarcia
3	Sekretariat Instytutu Nauk o Żywności i Agrotechniki	Pałac Kalsk, Sulechów, pok. 107	10-go dnia od daty zawarcia
4	Laboratorium Instytutu Nauk o Żywności i Agrotechniki	Pałac Kalsk, Sulechów, sala nr 3	10-go dnia od daty zawarcia
5	Dziekanat	ul. Armii Krajowej 51 Sulechów, pok. 10	10-go dnia od daty zawarcia
6	Kwestura	ul. Armii Krajowej 48 Sulechów, pok. 102	10-go dnia od daty zawarcia

UWAGA

Zamawiający do ustalenia wartości szacunkowej dla przedmiotu zamówienia z poszczególnych pozycji, przyjął pełne miesiące jako okres dzierżawy i tak też zapisał to w Tabelach nr 2 w kolumnie nr 3 *Liczba miesięcy* w załącznikach nr 3 do SIWZ – *Formularz cenowy*. Faktyczna wartość umowy będzie wyliczana zgodnie z zapisami §4 załącznika nr 4 do SIWZ – *Istotne postanowienia umowy* w zależności od terminu rozpoczęcia realizacji umowy.