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SST-01.01.00  ROBOTY BUDOWLANE W 

ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA POD BUDOWĘ 

SST-01.01.01  CPV 45000000 -7 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność,  że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie do świadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowy mi specyfikacjami 

technicznymi (SST). 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

- obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć, budynek wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi, obiekt małej architektury 

- budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 

i dach; 

- budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, 

przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 

gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 

oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 

cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 

przedmiotów składających się na całość użytkową; 

- budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

- robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

- przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku 

których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu 

budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia 

zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są 

dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany 

granic pasa drogowego; 
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- remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących 

bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż 

użyto w stanie pierwotnym; 

- urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; 

- terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

- pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego; 

- dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu; 

- dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi; 

- aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. Każdy wyrób budowlany 

znajdujący się na rynku powinien mieć certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą 

Techniczną albo deklarację zgodności producenta z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. 

Wyrób powinien być oznaczony znakiem budowlanym CE lub B. 

- wyrobnie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

- organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. zm., tekst jednolity Załącznik do 

obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. poz. 932 

). 

obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ 

- drodze tymczasowej (montażowej)– należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

- dzienniku budowy –należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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- kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

- rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę 

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego 

- laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 

wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

- materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również rożne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i  specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

- odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

- poleceniu Inspektora nadzoru –należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

- części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolna 

do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji. 

- ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

- grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu 2213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym 

rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany 

CPV (Dz.Urz.UE L 74 z 15.03.2008).  

- inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i o odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

- odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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- poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

- projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

- części obiektu na etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną i możliwą do odebrania i przekazania w celu rozliczenia. 

- ustaleniach technicznych– należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

- grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu 2213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniają cym 

rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany 

CPV (Dz.Urz.UE L 74 z 15.03.2008).  

- inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakoś ci i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

- instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

- istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  

- normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie 

(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji. 

- przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

- robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót. 

- Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 213/2008, stosowanie kodów CPV 

do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
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Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie prawo zamówień 

publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji 

Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r. 

- Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 

zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 

prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Przekazanie terenu budowy: 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

robót budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

terenów do chwili odbioru końcowego robót. 

Dokumentacja: 

Przekazana dokumentacja ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę 

Zgodność robót z dokumentacją i SST: 

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choć by jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty 

i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją i SST. Wielkości określone w 

dokumentacji i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 

gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 

lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy 

Zabezpieczenie terenu robót: 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 

znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie 
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podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 

wymagań , Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na 

* lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

* środki ostrożności i zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru 

Ochrona przeciwpożarowa: 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach szkolnych i magazynowych oraz w maszynach 

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty spowodowane  

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

Ochrona własności publicznej i prywatnej:  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie robót, 

takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na terenie robót.  

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów:  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru 

Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

Ochrona i utrzymanie robót: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów: 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej  samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
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dn.19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 

1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. Materiał 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca   przedstawi   Inspektorowi   nadzoru   szczegółowe   informacje   dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań   laboratoryjnych   oraz   próbki   do   zatwierdzenia   przez   Inspektora   nadzoru.   

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego  źródła spełniają wymagania  SST 

w czasie postępu robót.   Pozostałe   materiały   budowlane   powinny   spełniać   wymagania   

jakościowe   określone Polskimi   Normami,   aprobatami   technicznymi,   o   których   mowa   

w   Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Materiały nie odpowiadajce wymaganiom jakościowym 

Materiały   nie   odpowiadające   wymaganiom   jakościowym   zostaną   przez   Wykonawcę 

wywiezione   z   terenu   robót,   bądź   złożone   w   miejscu   wskazanym   przez   Inspektora   

nadzoru. Każdy   rodzaj   robót,   w   którym   znajdują   się   nie   zbadane   i   nie   

zaakceptowane   materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania   materiałów   będą   zlokalizowane   w   obrębie   terenu   budowy   w   miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 

Jeśli   dokumentacja   lub   SST   przewidują   możliwość   zastosowania   rożnych   rodzajów 

materiałów   do   wykonywania   poszczególnych   elementów   robót   Wykonawca   

powiadomi Inspektora   nadzoru   o   zamiarze   zastosowania   konkretnego   rodzaju   

materiału.   Wybrany   i zaakceptowany   rodzaj   materiału   nie   może   być   później   

zamieniany   bez   zgody   Inspektora nadzoru. 

3. Sprzęt: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym   w   SST,   programie   zapewnienia   jakości   lub   projekcie   

organizacji   robót, zaakceptowanym  przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy   lub   wynajęty   do   wykonania   robót   ma   być   
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utrzymywany   w   dobrym   stanie   i gotowości   do   pracy.   Będzie   spełniał   normy   

ochrony   środowiska   i   przepisy   dotyczące   jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja lub SST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i   uzyska   jego   akceptację   przed   

użyciem   sprzętu.   Wybrany   sprzęt,   po   akceptacji   Inspektora nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

4. Transport: 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba   środków   transportu   będzie   zapewniać   prowadzenie   robót   zgodnie   z   zasadami 

określonymi w dokumentacji, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: 

Przy   ruchu   na   drogach   publicznych   pojazdy   będą   spełniać   wymagania   dotyczące 

przepisów   ruchu   drogowego   w   odniesieniu   do   dopuszczalnych   obciążeń   na   osie   i   

innych parametrów   technicznych.   Środki   transportu   nie   odpowiadające   warunkom   

dopuszczalnych obciążeń   na   osie   mogą   być   dopuszczone   przez   właściwy   zarząd   

drogi   pod   warunkiem przywrócenia   stanu   pierwotnego   użytkowanych   odcinków   dróg   

na   koszt   Wykonawcy. Wykonawca   będzie   usuwać   na   bieżąco,   na   własny   koszt,   

wszelkie   zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu robót. 

5. Wykonywanie robót: 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)  

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz   za   jakość   zastosowanych   materiałów   i   wykonywanych   robót,   za   ich   zgodność   

z dokumentacją,   wymaganiami   SST,   projektu   organizacji   robót   oraz   poleceniami   

Inspektora nadzoru.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, 

a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 

groźbą wstrzymania   robót.   Skutki   finansowe   z   tytułu   wstrzymania   robót   w   takiej   

sytuacji   ponosi Wykonawca. 
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6. Kontrola Jakości: 

6.1. Program zapewnienia jakości: 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez   

Inspektora   nadzoru   programu   zapewnienia   jakości   (PZJ),   w   którym   przedstawi   on 

zamierzony   sposób   wykonania   robót,   możliwości   techniczne,   kadrowe   i   

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów 

robót, 

•   system   (sposób   i   procedurę)   proponowanej   kontroli   i   sterowania   jakością   

wykonywanych 

robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników  badań laboratoryjnych,  zapis pomiarów, a także 

wyciąganych   wniosków   i   zastosowanych   korekt   w   procesie   technologicznym,   

proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

•  wykaz  maszyn  i urządzeń  stosowanych  na budowie   z ich  parametrami  technicznymi  

oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i 

wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót: 

Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   pełną   kontrolę   jakości   robót   i   stosowanych 

materiałów.   Wykonawca   zapewni   odpowiedni   system   kontroli,   włączając   w   to   

personel, laboratorium,   sprzęt,   zaopatrzenie   i   wszystkie   urządzenia   niezbędne   do   

pobierania   próbek   i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą   stwierdzenie,   że   

roboty   wykonano   zgodnie   z   wymaganiami   zawartymi   w dokumentacji i SST. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach   dotyczących   urządzeń  laboratoryjnych,   sprzętu,   zaopatrzenia   

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych   materiałów   i   dopuści   je   do   użytku   dopiero   wtedy,   gdy   

niedociągnięcia   w   pracy laboratorium   Wykonawcy   zostaną   usunięte   i   stwierdzona   

zostanie   odpowiednia   jakość   tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
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6.3. Badania i pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu   i   terminie   pomiaru   lub   badania.   Po   wykonaniu   pomiaru   lub   

badania,   Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.4. Raporty z badań: 

Wykonawca   będzie   przekazywać   Inspektorowi   nadzoru   kopie   raportów   z   wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki   badań   (kopie)   będą   przekazywane   Inspektorowi   nadzoru   na   

formularzach   według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru: 

Dla   celów   kontroli   jakości   i   zatwierdzenia,   Inspektor   nadzoru   uprawniony   jest   do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor   nadzoru,   po   uprzedniej   weryfikacji   

systemu   kontroli   robót   prowadzonego   przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inspektor   nadzoru   może   pobierać   próbki   materiałów   i   prowadzić   badania   

niezależnie   od 

Wykonawcy,   na   swój   koszt.   Jeżeli   wyniki   tych   badań   wykażą,   że   raporty   

Wykonawcy   są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje: 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia  

24 lipca 1998 r.  w  sprawie   określenia  wykazu   wyrobów   budowlanych   nie   mających  

istotnego   wpływu  na spełnianie   wymagań   podstawowych   oraz   wyrobów   wytwarzanych   

i   stosowanych   według 

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ). 

•   posiadają   deklarację   zgodności   lub   certyfikat   zgodności   z:   Polską   Normą   lub   

aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiAz dnia  24 lipca 
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1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu 

na spełnianie   wymagań   podstawowych   oraz   wyrobów   wytwarzanych   i   stosowanych   

według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich   

partia   dostarczona   do   robót   będzie   posiadać   te   dokumenty,   określające   w   sposób 

jednoznaczny   jej   cechy.   Jakiekolwiek   materiały,   które   nie   spełniają   tych   wymagań   

będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy: 

Książka obmiarów: 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego   

z   elementów   robót.   Obmiary   wykonanych   robót   przeprowadza   się   sukcesywnie   w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

Dokumenty laboratoryjne: 

Dzienniki   laboratoryjne,   deklaracje   zgodności   lub   certyfikaty   zgodności   materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

Pozostałe dokumenty budowy: 

Do   dokumentów   budowy   zalicza   się,   oprócz   wyżej   wymienionych,   następujące 

dokumenty: 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.   Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   budowy   spowoduje   jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą   zawsze   dostępne   dla   Inspektora   nadzoru   i   przedstawiane   do   wglądu   na   

życzenie Zamawiającego. 

7. Obmiar: 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 

Obmiar   robót   będzie   określać   faktyczny   zakres   wykonywanych   robót,   zgodnie   z 

dokumentacją i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie 

zwalnia   Wykonawcy   od   obowiązku   ukończenia   wszystkich   robót.   Błędne   dane   

zostaną poprawione   wg   ustaleń   Inspektora   nadzoru   na   piśmie.   Obmiar   gotowych   

robót   będzie przeprowadzony   z   częstością   wymaganą   do   płatności   na   rzecz   

Wykonawcy   określoną   w umowie. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów: 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w   

KNR-ach   oraz   KNNR-ach.   Jednostki   obmiaru   powinny   zgodnie   zgodne   z   

jednostkami określonymi w dokumentacji i kosztorysach w przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 

Wszystkie   urządzenia   i   sprzęt   pomiarowy,   stosowany   w   czasie   obmiaru   robót   będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt   wymagają   badań   atestujących,   to   

Wykonawca   będzie   posiadać   ważne   świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót. 

8. Odbiór robót: 

Sposób   odbioru   robót   dla   Wykonawcy   określone   zostaną   przez   Zamawiającego   w 

postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umowy realizacyjnej. 

9. Podstawa płatności: 

9.1. Ustalenia ogólne: 

Sposób   rozliczenia   i   wynagrodzenia   dla   Wykonawcy   określone   zostaną   przez 

Zamawiającego w postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

umowy realizacyjnej. 

10. Przepisy Związane: 

10.1. Ustawy: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409  z 

poźn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 

nr 0 poz. 907 z późn. zm). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2014 

poz. 

883 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002r. Nr 147, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym ( Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321  z 

poźn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 

0 

poz. 1232  z poźn. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Z 2013  r. Nr 

204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia: 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
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dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. 

U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 

1129 z późn. zm.) 

STWiOR - Przebudowa budynku przy ul. Warszawskiej 24 w Żabiej Woli   str. 12-   

Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   11   sierpnia   2004r.   –   w   sprawie   

sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 

U. Nr 198, poz. 2041). 

-   Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   26   czerwca   2002   r.   w   sprawie   

dziennika 

budowy,   montażu   i   rozbiórki,   tablicy   informacyjnej   oraz   ogłoszenia   zawierającego   

dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953  z późn. 

zm.). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje: 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo - 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SST-01.01.02 CPV 45100000-1 ROZBIÓRKI 

1.0   Rozbiórki  

1.1 Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z robotami rozbiórkowymi w ramach inwestycji. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych specyfikacją 

Zakres projektu obejmuje roboty   w zakresie : 

Zagospodarowanie: 

- częściowa rozbiórka istniejącej ściany oporowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują, materiał rozbiórkowy należy zutylizować 

lub wykorzystać jako podkład pod utwardzenia za zgodą inwestora.  

3. Sprzęt 

Do rozbiórek może być używany dowolny sprzęt, zgodny z wymaganiami ogólnymi ST.  

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać plan robót rozbiórkowych oraz posiadać 

akceptację planu przez zamawiającego. 

Dziennik robót rozbiórkowych. 

Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz 

porządkowych danych, powinien podawać: 

- kolejność i sposób wykonywania robót, 

- protokolarne stwierdzenie, czy ściany, mury, stropy i inne części konstrukcyjne, na których 

mają znajdować się oparte drabiny lub inne urządzenia pomocnicze mają dostateczną do tego 

wytrzymałość, 

- spis środków zabezpieczających, użytych w rozbiórce, 

- datę założenia, usunięcia urządzeń pomocniczych mających na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa i ochronę zdrowia ludzkiego oraz dane dotyczące okresowego i doraźnego 

badania tych urządzeń, 
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- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mogących mieć wpływ na jaj przebieg oraz na 

bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzkiego przy rozbiórce. 

Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach 

budynku jest zabronione. Podczas silnego wiatru nie należy prowadzić robót na ścianach lub 

innych częściach konstrukcyjnych jeżeli zachodzi  niebezpieczeństwo obalenia ich przez wiatr. 

5.1 Rozbiórki elementów betonowych  

Generalny Wykonawca winien w pierwszym etapie dokonać rozbiórki elementów  niezbędnej 

do realizacji projektu inwestycyjnego, nie naruszając elementów konstrukcji budynków. 

Wszystkie niezbędne wyburzenia będą wykonane w zakresie  projektu PB . Po zakończeniu 

robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami . 

5.2 Wywóz gruzu 

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na 

samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektów na terenie budowy i wywożony na 

autoryzowane wysypiska. Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą 

przechowywane w miejscu krytym. 

5.3 Doprowadzenie placu budowy do porządku 

- Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien oczyścić całą strefę 

objętą robotami oraz tereny okoliczne. 

- Generalny Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje  budynków, na 

których osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 

- We wszystkich miejscach na terenie robót rozbiórkowych stanowiących zagrożenie dla 

bezpieczeństwa ludzi należy zainstalować odpowiednie zabezpieczenia i oznakowanie. 

- Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i 

na okolicznych terenach. 

- Z tego tytułu, Generalny Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na 

własny koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

6. Kontrola jakości robót  

Zgodnie z wymogami ogólnymi ST oraz PB. 

7. Obmiar robót 

Dla elementów betonowych, murowych, utwardzenie w tym kruszywa  -  [m3] metr sześcienny 

Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową i harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. 

Dla stolarki , tynki, instalacje oraz pozostałe - ogólnie wykonanie robót jak w projekcie 

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Przepisy związane 

Polskie Normy: 

PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze-Określenia, podział i główne parametry 

PN-M-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze-Rusztowania stojakowe z rur 
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PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze-Rusztowania ramowe 

PN-M-47900-4 Rusztowania stojące metalowe robocze-Złącza  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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SST-01.02.00  ROBOTY  BUDOWLANE  W  

ZAKRESIE  WZNOSZENIA  KOMPLETNYCH  

OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH  LUB  ICH  

CZĘŚCI  ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE 

INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

SST-01.02.01 451- 3 ROBOTY ZIEMNE 

1.0. ROBOTY ZIEMNE 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- Wykopy. 

- Zasypki. 

- Transport gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Do wykonania robót  materiały nie występują. 

2.2. Do zasypywania wykopów  może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty 

i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 

max. średnica ziaren d<120 mm, 

wskaźnik różnoziarnistości U>5, 

współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 

zawartość części organicznych I<2%, 

odporność na rozpad <5%. 
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3. Sprzęt 

Roboty ziemne wykonywać za pomocą sprzętu zmechanizowanego na zbliżeniach z 

infrastrukturą i w pkt. szczególnych - ręcznie. 

4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykopy  

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 

zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 

kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 

kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 

spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników. 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 

odpowiednich decyzji. 

5.2. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, 

co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.2.1. Warunki wykonania zasypki 

 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzia-

nych w nim robót. 
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 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 

 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 (4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 

0,95 wg próby normalnej Proctora. 

 (5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 

nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Wykopy  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować: 

-zgodność wykonania robót z dokumentacją 

-prawidłowość wytyczenia robót w terenie 

-przygotowanie terenu 

-rodzaj i stan gruntu w podłożu 

-wymiary wykopów 

-zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów  

Sprawdzeniu podlega: 

-przygotowanie podłoża 

-materiał użyty na podkład 

-grubość i równomierność warstw podkładu 

-sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki  

Sprawdzeniu podlega: 

-stan wykopu przed zasypaniem 

-materiały do zasypki 

-grubość i równomierność warstw zasypki 

-sposób i jakość zagęszczenia. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 – wykopy – [m3] 

 – podkłady i nasypy – [m3] 

 – zasypki – [m3] 

 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową i harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 
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Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 

Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 

Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 

odległości transportu. 

10.  Przepisy związane 

PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999   Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

     jednostki miary. 

BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999   Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

BN-88/8932-02   Podłoża kolejowe. 

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  

    Techniczne warunki dostawy. 

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje  

   kształtów i wymiarów. 

SST-01.03.00  452 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM 

KONSTRUKCJI OBIEKTU BUDOWLANEGO 

SST-01.03.01  452-1 ZBROJENIE BETONU 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I. 

 Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
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2. Materiały 

2.1. Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 

(3)  Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 

mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali.  

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 

sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 

odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w gra-

nicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 

niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 

z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

 (5) Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 

stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 

trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 

Czystość powierzchni zbrojenia. 

Przygotowanie zbrojenia. 

Montaż zbrojenia. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w desko-

waniu. 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego. 

Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 

podanymi wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową i harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty o podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór końcowy  

8.3. Odbiór zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby 

prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości 

zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. 

10.  Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  
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SST-01.03.02  451-2  WYKONANIE NADPROŻY W ŚCIANACH NOŚNYCH   

1.1 Przedmiot  SST 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z 

wykonaniem nadproży w istniejących ścianach nośnych budynku. 

1.2 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót wymienionych w pkt. 1.1  

2. Materiały 

Nadproża zaprojektowano z prefabrykowanych sprężonych belek SBN wysokości 120 mm i 

szerokości 11,5 cm z betonu C40/50 (B50), które pracują jak belki wolnopodparte. Nadproża 

SBN układa się w ilości 2 szt. na ścianie 24 cm. Zaleca  się wykonanie podparcia nadproża w 

środku rozpiętości. Podczas  montażu  nadproża  strunobetonowego  należy  zwrócić  

szczególną uwagę na oznakowanie górnej płaszczyzny prefabrykatu. Nadproże  zamontowane  

górną  płaszczyzną  do  dołu  nie  przeniesie  żadnych obciążeń i nie spełni swych zadań. 

Zbrojenie musi znajdować się w dolnej części nadproża. W przypadku nadproży znajdujących 

się bezpośrednio pod wieńcem elementy stropowe powinny być oparte na stemplach.  

Nadproża SBN zapewniają wyższą wytrzymałość od tradycyjnych nadproży L-19. 

Charakterystyczne właściwości nadproża SBN 120

 

3. Sprzęt 

Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Generalnego Wykonawcę, 

włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem .  

4. Transport  

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy 

powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno 

być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

9

KONBET SBN wrzesień 2013 wersja 1.3

2. Naproże 11,5x12 cm TYP B (sploty 3j 6,85/2060 MPa)

A= 0,87 [cm
2
] Pole przekroju stali

fpk = 2060 [MPa] Wytrzymałość charakterystyczna stali

Mrd = 7,9 [kNm] Moment niszczący

Mcr = 5,7 [kNm] Moment charakterystyczny ze względu na stan zarysowania

V = 21,8 [kN] Nośność na ścinanie

287,5 [kg/m
2
] Masa na jednostkę przekroju poprzecznego

C40/50 Klasa betonu

R30 Odporność ogniowa

240 210 9,42 9,41 15,50 13,06 0,29 77,80

270 240 8,79 7,21 11,08 10,00 0,38 87,60

300 270 8,31 5,70 8,27 7,90 0,49 97,30

330 300 7,92 4,62 6,39 6,40 0,60 107,00

360 330 7,60 3,83 5,07 5,29 0,73 116,70

390 360 7,34 3,22 4,11 4,44 0,87 126,50

420 390 7,12 2,75 3,40 3,79 1,02 136,20

Msd = 0,07217 · (1,05 · ln)
3
· ɣf · ɣ · g - moment zginający wywołany rozłożonym trójkątnie

obciążeniem obliczeniowym

Msk = 0,07217 · (1,05 · ln)
3
· ɣ · g - moment zginający wywołany rozłożonym trójkątnie obciążeniem

charakterystycznym

SMrd, SMcr , SMka – suma nośności belek nadprożowych

7

KONBET SBN wrzesień 2013 wersja 1.3

1. Naproże 11,5x12 cm TYP A (sploty 2j 6,85/ 2060 MPa)

A= 0,58 [cm
2
] Pole przekroju stali

fpk = 2060 [MPa] Wytrzymałość charakterystyczna stali

Mrd = 6,7 [kNm] Moment niszczący

Mcr = 4,3 [kNm] Moment charakterystyczny ze wzg. na stan zarysowania

V = 20,2 [kN] Nośność na ścinanie

C40/50 Klasa betonu

R30 Odporność ogniowa

Długość

nadproża

Szerokość

otworu

Moment

charakterystyczny

przy

dopuszczalnym

ugięciu

1,05ln /200

Obciążenie

równomiernie

rozłożone

charakterystyczne

(jako minimum z

warunku

zarysowania

dla kat. 1b i

ugięcia)

Obciążenie

równomiernie

rozłożone

charakterystyczne

(dla kat. 2b) z

warunku ugięcia

a< 1,05ln /200

Dopuszczalne

obciążenie

równomiernie

rozłożone

obliczeniowe

z warunku

nośności

Ugięcie

od

obciążenia

charaktery-

stycznego

qk1

Masa

nadproża

l ln Mka qk1 qk2 qd ak Q

[cm] [cm] [kNm] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [cm] [kg]

100 80 16,49 48,71 187,01 75,58 0,03 34,50

120 100 13,85 31,18 100,50 48,37 0,05 41,40

150 120 12,09 21,66 60,91 33,59 0,07 51,75

180 150 10,33 13,87 33,30 21,50 0,11 62,10

210 180 9,15 9,64 20,50 14,93 0,17 72,45

Msd = 0,07217 · (1,05 · ln)
3
· ɣf · ɣ · g - moment zginający wywołany rozłożonym trójkątnie

obciążeniem obliczeniowym

Msk = 0,07217 · (1,05 · ln)
3
· ɣ · g - moment zginający wywołany rozłożonym trójkątnie obciążeniem

charakterystycznym

SMrd, SMcr , SMka – suma nośności belek nadprożowych
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5. Wykonanie prac  

Przed przystąpieniem do montażu miejsce montażu nadproży podstemplować po obu stronach 

ściany stalowymi rozporo-ściągami , w której ma nastąpić montaż nadproża w rozstawie max. 

co 1 m.  Podstemplować należy również strop na kondygnacji poniżej w miejscu prowadzenia 

robót. Po wykonaniu prac i odbiorze potwierdzonym wpisem do dziennika podparcie stropów 

można zdemontować. 

Wykuć gniazda na projektowanej długości dla jednej z belek( nadproża), po zamontowaniu 

jednej prace powtórzyć analogicznie dla drugiej belki. 

Przed przystąpieniem do montażu dolne stopki belek owija się siatką dla zapewnienia 

odpowiedniej przyczepności tynku. Pod belkami stalowymi występują dość duże naprężenia, 

dlatego trzeba je opierać na ścianie za pośrednictwem warstwy betonu lub dwóch, trzech 

warstw cegieł pełnych. Głębokość oparcia profili przyjmuje się jako połowę wysokości belki 

powiększoną o 15 cm.  

Ma to szczególne znaczenie w ścianach wznoszonych z materiałów o stosunkowo niedużej 

wytrzymałości, takich jak beton komórkowy czy pustaki ceramiczne. Później wypełnia się 

cegłami lub bloczkami przestrzeń między belkami, a dwuteowniki dodatkowo okłada się nimi z 

boku. 

Nadproże tego typu nie wymaga zwykle deskowania, ponieważ profile stalowe układa się w 

takich odstępach, żeby cegły można było oprzeć wprost na stopkach belek. Tak ułożone 

nadproże od razu osiąga pełną nośność i może być natychmiast obciążone 

6. Kontrola jakości robót  

prace wykonać zgodnie z PB. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5 . 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 

Dla  nadproży – [m] metr  

Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową i harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. 

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Przepisy związane 

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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SST-01.03.03  452-2 BETON 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

 (2) Kruszywo. 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy  

C25/30 dla konstrukcji 

C8/10 dla podbetonów i podkładów 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

2.4 System mocowań kotwiących zgodny z przyjętym rozwiązaniem systemowym 

      Każdy element systemu winien  spełniać wszystkie wymagania powyższej ST oraz norm 

państwowych   

      Mocowanie, instalowanie systemowego rozwiązania winno odbywać się przez 

odpowiednio przeszkolonych ludzi , zgodnie z wszelkimi  wymogami producenta . Zaleca się 

by system zamontowany został przez pracowników poleconych przez dostawcę rozwiązania.     

3. Sprzęt 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 

mieszarek wolno spadowych). 

4. Transport 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami). 
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Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 

i PN-63/B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników: 

zmawiać mieszankę betonową z kruszywem max 20mm 

(2) Mieszanie składników 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 

stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 

zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą 

rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 

8,0 m). 

(4) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po 

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-

teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
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Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębo-

kości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 

doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 

trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 

do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-

nowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wyko-

nawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 

ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. 

 

Badania powinny obejmować: 

badanie składników betonu 

badanie mieszanki betonowej 

badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 

przed pierwszym zamarznięciem. 
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W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 

w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 

specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Pole-

wanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości roz-

formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzy-

małości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 

nośności założonej w projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 

grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
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7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

 1 m3 wykonanego podbetonu. 

Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową i harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie 

podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska 

pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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SST-01.03.04  452-3 KONSTRUKCJE STALOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

2.1.1  Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach S235wg PN-EN 10025:2002 

2.1.2. Kształtowniki zimnogięte. 

Wykonywane  jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe 

i okrągłe). 

Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości S235. Długości fabrykacyjne 

od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 

2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym 

w PN-EN 10025:2002. 

Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 

naderwań. 

Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia 

i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 

-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

-- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki 

o grubości większej. 

2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 

być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

znak wytwórcy 

profil 

gatunek stali 

numer wyrobu lub partii znak obróbki cieplnej. 
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Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu 

ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w 

czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 

Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

2.2. Łączniki 

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

2.2.1. Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 

otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-

546. 

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji 

stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 

Elektrody powinny mieć: 

zaświadczenie jakości 

spełniać wymagania norm przedmiotowych 

opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących 

norm i wymaganiami producenta. 

2.2.2. Śruby 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 8.8  

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 

własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 

(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 

(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 

(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 

(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

2.2.3. Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie wg  niniejszych SST. 

2.2.4 Balustrada schodów  

Balustrady wykonać zgodnie z PB, wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych , jakimi powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie z dnia 12. 04. 2002 r ( Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zmianami).. 

 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

(1) Materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane dźwigami. Do wyładunku 

mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i 

wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształce-

niem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do 

scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego 

do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segre-

gować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 

transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
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Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek 

na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 

położeniu. 

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

2.4. Badania na budowie 

2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptacje Inżyniera. 

2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

zgodności z projektem, 

zgodności z atestem wytwórni 

jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 

w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu  

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dzwigów, wciągarek, dźwigników, 

podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 

podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 

dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 

spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 

Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych 

sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

4. Transport 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 

rozprysków metalu po cięciu. 

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2. Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 

temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

 

5.3. Składanie zespołów 

5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 

miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 

zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według 

załączonej tabeli. 

 

 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość  Pręty, blachownice, słupy,  

części ram 

0,001 długości  

lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta  – 0,002 długości  

lecz nie więcej niż 10 mm 

Odchyłki płaskości półek, 

ścianek środników 

– 2 mm na dowolnym  

odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju  – do 0,01 wymiaru  

lecz nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie środnika  – 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika  – 0,003 wysokości 

 

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 
przyłączeniowy swobodny 

do 500 

500-1000 

1000-2000 

2000-4000 

4000-8000 

8000-16000 

16000-32000 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

5,0 

8,0 

2,5 

2,5 

2,5 

4,0 

6,0 

10,0 

16 
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5.3.2. Połączenia spawane 

(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 

oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i 

rzadzizn widocznych gołym okiem. 

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 

przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 

(2) Wykonanie spoin 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 

o 5% – dla spoin czołowych 

o 10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 

granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 

obróbka spoin 

przetopienie grani 

wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

(4) Zalecenia technologiczne 

spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 

wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 

nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i 

ponowne ich wykonanie. 

5.3.7. Połączenia na śruby 

długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 

podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na 

dwa zwoje. 

nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 

łączonych powierzchni. 

powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć 

warstwą smaru. 

śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

5.4. Montaż konstrukcji 

5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, 

które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu 

geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po 

wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 

5.4.2. Montaż 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 

transportu i składowania. 

 

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 

Lp.  Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

 1  odchylenie osi słupa względem osi teoret.  5 mm 

 2  odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 
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 3  strzałka wygięcia  h/750 lecz nie więcej 

 słupa  niż 15 mm 

 4  wygięcie belki lub  l/750 lecz nie wiecej 

 wiązara  niż 15 mm 

 5  odchyłka strzałki montażowej  0,2 projektowanej 

5.4.3. Montaż balustrad 

Elementy balustrad należy montować zaczynając od wyznaczenia poziomu osadzenia 

wsporników stalowych. Poziom ten ustalić w odniesieniu do projektowanego poziomu 

posadzki w pomieszczeniach sąsiadujących. Wysokość projektowanych balustrad powinna 

wynosić zgodnie z normą 110 cm. 

Sposób montaż należy wybrać po konsultacji z Inżynierem oraz dostawcą balustrady. 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

Metr gotowej konstrukcji w tonach. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10.  Przepisy związane 

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

    Warunki techniczne  dostawy. 

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

    wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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SST-01.03.05  452-4 ROBOTY MUROWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru murów. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

- Murowanie nowych ścian 

-  Uzupełnienia (zamurowanie) ścian wewnętrznych i zewnętrznych 

-  Ścianki działowe 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Elementy murowe 

2.2.1. Bloczki wapienno-piaskowe, gr. 18 cm, klasy 15 MPa, wg normy PN-EN 771-2 

Wymiary l = 250 mm, s = 180 mm, h = 220 mm 

Masa 14,2 kg. 

Nasiąkliwość nie powinna być większa od 15%. 

Wytrzymałość na ściskanie 20 MPa. 

Gęstość pozorna 1,6 kg/dm3 

Współczynnik przewodności cieplnej 0,61 W/mK 

Odporność na działanie mrozu 50 cykli zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń 

po badaniu. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

  

2.4 Cieńkowarstwowa zaprawa klejowa wg normy PN-EN 998-2:2012 

Cienkowarstwowa zaprawa murarska, wg projektu, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w 

elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym. Zastosować zgodnie z projektem. 

Reakcja na ogień: A1 

Wytrzymałość na ściskanie: M10 

Zawartość chlorków <0,1% 

2.5 Belki prefabrykowane nadproży 

Nadproża zaprojektowano z prefabrykowanych sprężonych belek strunobetonowych wysokości 

120 mm i szerokości 11,5 cm z betonu C40/50 (B50), które pracują jak belki wolnopodparte. 

Nadproża strunobetonowe układa się w ilości 2 szt. na ścianie 24 cm.  

Nadproża SBN zapewniają wyższą wytrzymałość od tradycyjnych nadproży L-19. 

Charakterystyczne właściwości nadproża strunobetonowego 

  

  

 

Wymagania: 

Belki winny być wykonane zgodnie z projektem. 

Tolerancje wymiarowe. 

Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; w 

wysokości do 4 mm; w grubości do 3 mm. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 

skrzywienie belki w poziomie – do 5 mm 

skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza się 

szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość: do 5 mm 

długość: do 30 mm 

ilość: 3 szt/mb. 

Klasa odporności ogniowej „B”. 

7

KONBET SBN wrzesień 2013 wersja 1.3

1. Naproże 11,5x12 cm TYP A (sploty 2j 6,85/ 2060 MPa)

A= 0,58 [cm
2
] Pole przekroju stali

fpk = 2060 [MPa] Wytrzymałość charakterystyczna stali

Mrd = 6,7 [kNm] Moment niszczący

Mcr = 4,3 [kNm] Moment charakterystyczny ze wzg. na stan zarysowania

V = 20,2 [kN] Nośność na ścinanie

C40/50 Klasa betonu

R30 Odporność ogniowa

Długość

nadproża

Szerokość

otworu

Moment

charakterystyczny

przy

dopuszczalnym

ugięciu

1,05ln /200

Obciążenie

równomiernie

rozłożone

charakterystyczne

(jako minimum z

warunku

zarysowania

dla kat. 1b i

ugięcia)

Obciążenie

równomiernie

rozłożone

charakterystyczne

(dla kat. 2b) z

warunku ugięcia

a< 1,05ln /200

Dopuszczalne

obciążenie

równomiernie

rozłożone

obliczeniowe

z warunku

nośności

Ugięcie

od

obciążenia

charaktery-

stycznego

qk1

Masa

nadproża

l ln Mka qk1 qk2 qd ak Q

[cm] [cm] [kNm] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [cm] [kg]

100 80 16,49 48,71 187,01 75,58 0,03 34,50

120 100 13,85 31,18 100,50 48,37 0,05 41,40

150 120 12,09 21,66 60,91 33,59 0,07 51,75

180 150 10,33 13,87 33,30 21,50 0,11 62,10

210 180 9,15 9,64 20,50 14,93 0,17 72,45

Msd = 0,07217 · (1,05 · ln)
3
· ɣf · ɣ · g - moment zginający wywołany rozłożonym trójkątnie

obciążeniem obliczeniowym

Msk = 0,07217 · (1,05 · ln)
3
· ɣ · g - moment zginający wywołany rozłożonym trójkątnie obciążeniem

charakterystycznym

SMrd, SMcr , SMka – suma nośności belek nadprożowych

9

KONBET SBN wrzesień 2013 wersja 1.3

2. Naproże 11,5x12 cm TYP B (sploty 3j 6,85/2060 MPa)

A= 0,87 [cm
2
] Pole przekroju stali

fpk = 2060 [MPa] Wytrzymałość charakterystyczna stali

Mrd = 7,9 [kNm] Moment niszczący

Mcr = 5,7 [kNm] Moment charakterystyczny ze względu na stan zarysowania

V = 21,8 [kN] Nośność na ścinanie

287,5 [kg/m
2
] Masa na jednostkę przekroju poprzecznego

C40/50 Klasa betonu

R30 Odporność ogniowa

240 210 9,42 9,41 15,50 13,06 0,29 77,80

270 240 8,79 7,21 11,08 10,00 0,38 87,60

300 270 8,31 5,70 8,27 7,90 0,49 97,30

330 300 7,92 4,62 6,39 6,40 0,60 107,00

360 330 7,60 3,83 5,07 5,29 0,73 116,70

390 360 7,34 3,22 4,11 4,44 0,87 126,50

420 390 7,12 2,75 3,40 3,79 1,02 136,20

Msd = 0,07217 · (1,05 · ln)
3
· ɣf · ɣ · g - moment zginający wywołany rozłożonym trójkątnie

obciążeniem obliczeniowym

Msk = 0,07217 · (1,05 · ln)
3
· ɣ · g - moment zginający wywołany rozłożonym trójkątnie obciążeniem

charakterystycznym

SMrd, SMcr , SMka – suma nośności belek nadprożowych
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Składowanie 

Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm 

ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na 

podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 

Transport 

Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, 

równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien 

odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i 

otworów. 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

Bloczki układane na zaprawie/kleju cieńkowarstwowego powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

Mury grubości mniejszej niż 12 cm mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 

(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 

sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw elementów 

murowych i uszkodzonej zaprawy. 

Zaleca się wykonanie podparcia nadproża w środku rozpiętości. Podczas  montażu  nadproża  

strunobetonowego  należy  zwrócić  szczególną uwagę na oznakowanie górnej płaszczyzny 

prefabrykatu. Nadproże  zamontowane  górną  płaszczyzną  do  dołu  nie  przeniesie  żadnych 

obciążeń i nie spełni swych zadań. Zbrojenie musi znajdować się w dolnej części nadproża. W 

przypadku nadproży znajdujących się bezpośrednio pod wieńcem elementy stropowe powinny 

być oparte na stemplach. 

5.1. Mury 

5.1.1. Spoiny w ścianach fundamentowych z bloczków betonowych. 

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 

mm, a minimalna 10 mm, 

10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksy¬malna 

nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 

mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i bloczków ułamkowych. 
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Liczba bloczków użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 10% 

całkowitej liczby bloczków. 

5.1.3. Spoiny w ścianach z bloczków wapienno-piaskowych 

Pierwsza warstwa wymurowana na warstwie z zaprawy cementowo-wapiennej o maksymalnej 

grubości 3 cm i klasie wytrzymałości M15. 

Pozostałe spoiny zarówno poziome jak i pionowe w postaci cienkowarstwowej zaprawy 

klejowej. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Elementy murowe 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 

technicznej, 

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

wymiarów i kształtu, 

liczby szczerb i pęknięć, 

odporności na uderzenia. 

W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
Rodzaj odchyłek 
 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 
+6, –3 
+15, –1 
 
+10, –5 
+15, –10 

 
 
+6, –3 
+15, –10  
 
+10, –5 
+15, –10 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową i harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

dokumentacja techniczna, 

dziennik budowy, 

zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10.  Przepisy związane 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

    powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

    powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020  Wapno. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod2 Projektowanie konstrukcji z betonu Cz.1-1 Reguły ogólne i 

receptury dla budynków. 

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienie -  Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, 

produkcja i zgodność które należy stosować łącznie. 
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SST-01.03.06  452-5  OKŁADZINY OGNIOCHRONNE I OKŁADZINY NA 

ŚCIANACH NOŚNYCH  OD STRONY WEWNWNĘTRZNEJ BUDYNKU. 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z wykonaniem ścianek gipsowo-kartonowych. 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1  

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

ścianek działowych gipsowo-kartonowych. 

okładziny z płyt G-K na ruszcie  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

• Płyty kartonowo-gipsowe stosować wodo- i ognioodporne gr. 12,5 mm   

• Wkręty stalowe do mocowania płyt gips-kartonowych. 

• Taśma spoinowa ze sprasowanego włókna szklanego do wzmacniania połączeń. 

• Gips szpachlowy 

• Taśma narożnikowa papierowa z wklejonymi paskami metalowymi. 

• Profile stalowe zimnogiete 

• Wełna mineralna wg PN-B-23116  - niepalna o współczynniku przenikania ciepła 0,034 

o grubości zgodnie z PB. 

Wszystkie materiały muszą posiadać odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych 

oparte na aktualnych normach lub krajowej/europejskiej ocenie technicznej. Wszystkie 

materiały muszą być oparte na systemie jednego producenta. 
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Sufit kasetonowy. 

Sufit kasetonowy należy wykonać z płyt z włókien mineralnych, z rastrami o 

wymiarach w 600x600mm. Konstrukcję nośną podwiesić za pomocą metalowych wieszaków 

do stropu. System sufitowy połączyć –zintegrować z systemem oświetleniowym i 

wentylacyjnym zgodnie z projektami branżowymi. W przestrzeni konstrukcyjnej sufitu ukryć 

instalacje techniczne. 
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W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnętrz należy zastosować sufity o 

praktycznym współczynniku pochłaniania dźwięku nie gorszym niż: 

 

 

d 

[mm] 

c.w.k. 

[mm] 

 Praktyczny współczynnik pochłaniania 

dźwięku 
125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz  4000Hz 

20 65 0,20 0,60 0,90 0,95 0,95 1,00 

20 200 0,50 0,85 0,85 0,85 1,00 1,00 

c.w.k. – całkowita wysokość konstrukcyjna (min 200mm – montaż podwieszony) 

 

W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, stosowane płyty 

sufitowe powinny:  

• charakteryzować się równowagową emisją CO2 max 4,4 kg/m2 przez cały 

okres eksploatacji 

• wykorzystywać min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu 

Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosowną Deklaracją 

Środowiskową (EPD) III typu zgodną z PN-EN 15804 oraz ISO 14025. W celu 

ograniczenia źródła zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach, należy stosować: 

materiały spełniające wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Związki 

Organiczne) 

Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosownymi niezależnymi 

badaniami. 

Sufit akustyczny z niewidoczną konstrukcją nośną. System składa się z płyt ze 

sprasowanej wełny szklanej o łącznej przybliżonej wadze 3-4 kg/m². Płyty są 

przeznaczone do demontażu w dół. Produkt referencyjny na konstrukcji systemowej - 

chowany montaż. 

Właściwości użytkowe: 

• kolor płyt   biały NCS: S 0500-N  

• materiał rdzenia płyty  wełna szklana 

• grubość płyt    20 mm 

• wymiary płyt   600x600 

• odbicie światła   > 80%  

• utrzymanie w czystości możliwość odkurzania ręcznego i 

maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu 

Parametry techniczne 

• dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę 0,5 kg (5N) 

• klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0  
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• stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza wg klasy 

C 

• Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości 

Użytkowych, zgodną z PN-EN 13964. 

UWAGA: każdy sufit podwieszany musi posiadać dedykowaną konstrukcję 

przez wybranego producenta. 

Sufit z płyt g-k 

Farba do sufitów z g-k. 

Niskoemisyjna, ekstremalnie matowa, wewnętrzna farba silikonowa zawierająca 

zol krzemionkowy , 1 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa zdolności krycia 

wg EN 13300 

Funkcja: 

• Bardzo dobra zdolność krycia  

• Klasa 1 odporności na szorowanie na mokro wg EN 13 300 

Właściwości: 

• Wysoki stopień bieli  

• Wysoka odporność na działanie środków dezynfekujących  

• Bezrozpuszczalnikowa, bez środków zmiękczających, bezemisyjna  

• Nie zawiera substancji odpowiadających za powstawanie efektu fogging’u  

• Produkt posiada certyfikat niemieckiego instytutu TÜV, potwierdzający 

niską zawartość substancji lotnych, odporność na środki dezynfekujące oraz 

możliwość zastosowania w obiektach przemysłu spożywczego. 

Grupa produktów: 

• Wewnętrzna farba lateksowa, wygląd jedwabisty mat wg WN 13300 

Podstawowe składniki: 

• Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, wypełniacze silikatowe, węglan 

wapnia, talk, woda, dodatki, środki konserwujące  

 

Podłoże:  

• Podłoże musi być nośne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitów, 

odspojeń oraz pozbawione środków antyadhezyjnych. Mokre lub 

niewłaściwie przygotowane podłoże może powodować uszkodzenia 

powierzchni takie jak pęcherze lub pęknięcia następnych warstw. Nie 
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stosować na wilgotne lub zanieczyszczone podłoża. Należy wykonać 

gruntowanie zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. 

Temperatura obróbki: 

• Minimalna temperatura obróbki i podłoża: +5°C 

Układ warstw:  

• Gruntowanie: Podłoże zagruntować zależnie od rodzaju i stanu powierzchni  

• Warstwa pośrednia: farba (kolor jak na rysunkach), rozcieńczona 

maksymalnie 5 % wody.  

• Warstwa końcowa: farba (kolor jak na rysunkach), rozcieńczona 

maksymalnie 5 % wody. 

 

 

Obróbka: Nanoszenie - natrysk urządzeniem z pompą  

Dla uniknięcia widocznego efektu łączenia pól roboczych, przy aplikacji 

natryskowej, materiał należy nanosić metodą „mokre na mokre”  

Natrysk urządzeniem do natrysku hydrodynamicznego:  

• Dysza: 0,018" - 0,026" (4-7 mm)  

• Ciśnienie: 150 - 180 bar  

• Kąt natrysku: 50°  

• Rozcieńczenie: w 5 % wodą  

Całkowite wyschnięcie: po 3 lub 4 dniach. Przy wysokiej wilgotności i/lub niskiej 

temperaturze czas wysychania może ulec wydłużeniu. Po ok. 6 godzinach (przy +20°C i 

wilgotności względnej 65%) możliwość dalszej obróbki. Czyszczenie narzędzi - Wodą 

natychmiast po użyciu 
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Sufit z siatki cięto-ciągnionej 

 

 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
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4. Transport 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 

atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach 

fabrycznych. 

5. Wykonanie robót 

Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Wykonać ruszt z profili 

stalowych mocowanych do stropu i ścian. Następnie przystępujemy do montowania płyt na 

odcinku umożliwiającym ułożenia izolacji. Zakleić należy połączenia między płytami i 

połączenia płyt ze ścianami taśmą spoinową. Narożniki wypukłe wzmocnić taśmą 

narożnikową. Następnie szpachlujemy wszystkie nierówności płyt i połączeń. Roboty wykonać 

z rusztowań . 

.Roboty oraz wykonane elementy wymagają spełnienia następujących warunków w 

pomieszczeniach:   temperatura otoczenia ponad + 15 Co, wilgotność powietrza do 70 %. 

6. Kontrola jakości robót 

Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większej niż 

2 mm  

i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 1,5 mm na 1 m i 

nie większe niż 3 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m wysokości (4 mm dla 

pomieszczeń pow. 3,5 m wysokości). 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie 

większe niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ściankami. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m2  wykonanej ściany. 

8. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki 

pozytywne oraz spełnione zostały  wymagania PB. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w  Wymaganiach ogólnych. 

10. Przepisy związane 

Instrukcja montażu wybranego producenta płyt gipsowo-kartonowych. 
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SST-01.03.07  452-4 KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTÓW 

PREFABRYKOWANYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji 

betonowych prefabrykowanych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

− ułożeniem prefabrykowanych płyt kanałowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska 

przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału 

z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 

źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej 

jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 

normami. 

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 

Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości 

(atest). 

2.2. Płyta stropowa kanałowa 

Parametry: 

Wysokość: 20cm 

Szerokość: 120cm 

Obciążenia: od 5 do 40 kN/m2 

Klasa betonu: C40/50 

Rozpiętość: max 9,0m 

Odporność ogniowa: REI 60 



 

Biuro Projektowe  
i  N a d z ó r  B u d o w l a n y  

mgr inż .  Marc in  Bar t oś  

77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b  
tel. 533339234; email: marcinbartos4@wp.pl 

 
Str. 

53 
 

 

 

 

Izolacyjność cieplna: 0,29 R [m2 k/W] 

Waga: 320 kg/m2 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 

dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,  

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 

jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 

podlegają oddzielnej zapłacie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

4.2. Transport materiałów 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

− samochód ciężarowy, skrzyniowy 10÷5 Mg, 

− samochód dostawczy 3-5 Mg. 

− żuraw samochodowy 18÷20t, 

− żuraw wieżowy torowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 

Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i 

rzeczowym. Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 

danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. Elementy prefabrykowanych 

klatek schodowych w czasie składowania płyty układa się warstwowo w pozycji wbudowania 

na podkładach drewnianych o grubości takiej, aby między poszczególnymi warstwami 

powstała Wolna przestrzeń grubości nie mniejszej niż 3 cm; ich grubość powinna być 

dostosowana do wysokości stopni. Liczba warstw w stosie nie powinna przekraczać 5 

elementów. 

Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm 

ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na 

podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż płyt kanałowych 

Płyty kanałowe układa się na wyrównanych mocną zaprawą ścianach nośnych, bez 

konieczności podpierania. Przed ułożeniem należy dokładnie ustalić miejsce i kolejność 

układania poszczególnych płyt, pamiętając, że na samochodzie na spodzie znajdą się płyty 

najdłuższe i najszersze, a na wierzchu najmniejsze. Transport płyt i przyjazd dźwigu powinny 

być ze sobą zgrane, by uniknąć niepotrzebnych przestojów. Płyty przenosi się na miejsce 

wbudowania bezpośrednio z ciężarówki. Przed ułożeniem każdej z płyt, w wyznaczonym 

miejscu na murze rozkłada się rzadką zaprawę cementową i szybko układa na niej płytę. 

Kanały wzdłuż płyt umożliwiają układanie instalacji, włącznie z instalacją wentylacji 

mechanicznej. Dłuższe krawędzie płyt mają wyprofilowane tzw. zamki, które ułatwiają 

połączenie płyt między sobą, gdy szczelinę zalejemy betonem. Dalsze prace polegają na 

wypełnieniu betonem złączy wzdłużnych płyt, zaślepieniu kanałów (na przykład kawałkami 

styropianu), a następnie ułożeniu zbrojenia wieńca i zalaniu go betonem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania 

robót zgodnie z PB. 

6.2. Kontrola dokładności montażu prefabrykatów 

Dopuszczalne odchyłki od osi przy montażu prefabrykatów: 

− w pionie: +/- 6 mm 

− w poprzek: +/- 6 mm 

− wzdłuż: +/- 6 mm 

Sprawdzeniu podlega: 

− osiowość ustawienia lub ułożenia prefabrykatów, przesunięcia w pionie i poziomie 

− szerokość spoin, i dokładność ich uszczelnienia, 

Po stwierdzeniu prawidłowości ustawienia prefabrykatów pionowych można wykonać ich 

złącza. 

Stwierdzone odchyłki przekraczające wartości dopuszczalne, powinny być wpisane do 

dziennika budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do poprawienia. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest: 

− [1 m2 ] ułożenia płyty kanałowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki 

pozytywne. 

Odbiór robót obejmuje: 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2. Odbiór końcowy 

8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] zamontowanych płyt prefabrykowanych, która obejmuje: 

− wykonanie prefabrykatów, 

− dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania, 

− transport prefabrykatów, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe  



Str. 

56 
 

Biuro Projektowe  
i  N a d z ó r  B u d o w l a n y  

mgr inż .  Marc in  Bar t oś  
77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b  
tel. 533339234; email: marcinbartos4@wp.pl 

 

 

 

 

 

SST-01.04.00  IZOLACJE 

SST-01.04.01  452- 6.1 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych. 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

- izolacji z roztworów ścian fundamentowych, 

- izolacji podposadzkowej 

- paroizolacje 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 

krajowe/europejskie oceny techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska 

przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału 

z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 

źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości 

Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 

normami. 

2.2 Folia polietylenowa paroszczelna gr. 0,2 mm 

 



 

Biuro Projektowe  
i  N a d z ó r  B u d o w l a n y  

mgr inż .  Marc in  Bar t oś  

77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b  
tel. 533339234; email: marcinbartos4@wp.pl 

 
Str. 

57 
 

 

 

 

 

Folię należy ułożyć pod każdą posadzką (pod izolacją termiczną i nad)  

Folię wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. 

 

2.3 Izolacja przeciwwodna (przeciwwilgociowa) ścian fundamentowych 

Izolacja pozioma 2x papa termozgrzewalna: 

1× Papa podkładowa modyfikowana zgrzewalna lub przyklejana, przystosowana do 

krycia drewna, betonu, materiałów izolacyjnych (wełna). Papa modyfikowana 

przeznaczona jest do wykonywania paraizolacji w wewnątrz budynku. Papę mocuje się 

do podłoża metodą zgrzewania lub klejenia. Wykonać gruntowanie podłoża wg 

technologii wybranej firmy produkującej papę. 

Parametry techniczne: 

- siła zrywająca na pasku szer. 5 cm wzdłuż / w poprzek 900 N / 800 N 

- wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż i poprzek 40% 

- giętkość w obniżonych temperaturach na wałku Ø 30 mm - 25º C 

- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C 

- grubość papy: 5,5 ±0,2 mm 

- długość rolki: 5,0 m 

 

1× Papa wierzchniego krycia, modyfikowana, na osnowie z włókniny poliestrowej. Papa 

przeznaczona jest do wykonywania hydroizolacji.  

Parametry techniczne: 

- siła zrywająca przy rozciąganiu, wzdłuż/w poprzek, min 1050/950 N 

- wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż / poprzek, min. 50 / 50 % 

- giętkość w obniżonych temperaturach - 25º C 

- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C 

- przyczepność do podłoża metodą „pull-off” ≥0,5 MPa 

- grubość warstwy izolacyjnej pod osnową ≥ 3,0 mm 

- grubość papy min. ≥ 5,0mm 

- długość rolki 7,5m 

Papy muszą posiadać atest higieniczno-sanitarny do stosowania wewnątrz 

pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
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Izolacja pionowa ścian - Grubowarstwowa masa hydroizolacja 

Masa uszczelniająca może być stosowana do uszczelnień budowli w obszarze styku 

z ziemią w celu ochrony przed działaniem wilgoci z gruntu i nie spiętrzającej się wody 

infiltracyjnej na ścianach przed wodą nie napierającą podlegających umiarkowanym 

obciążeniom, jak i przed spiętrzającą się wodą infiltracyjną. Produkt znajduje również 

zastosowanie przy klejeniu płyt ochronnych i izolacyjnych w obszarach poniżej gruntu. 

Powłoka wykonana z użyciem masy charakteryzuje się dobrą przyczepnością do suchych 

i lekko wilgotnych podłoży. Po wyschnięciu jest elastyczna, wodoszczelna (odporność na 

deszcz osiąga już po ok. 7 godzinach) i odporna na działanie niskich i wysokich 

temperatur oraz powszechnie występujących w obszarze gruntu miejscowych wód 

agresywnych dla betonu. 

Produkt jest gotowy do użycia i bardzo łatwy w obróbce. Może być nakładany 

kielnią, szpachlą, pacą metalową oraz odpowiednimi urządzeniami natryskowymi. W 

istniejącym budynku powierzchnię trzeba uprzednio dokładnie oczyścić. Wykonywać 

zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. 

Jako izolację poziomą całego budynku od strony gruntu należy wykonać 2×papę 

jw. W/w izolację należy wykonać bezpośrednio na płycie fundamentowej oraz dalej na 

chudym betonie (pod posadzką), również przecinając ściany, tak aby stworzyć poziomą 

płaszczyznę izolacyjną z papy. Papę układać zgodnie z wytycznymi wybranego 

producenta. 

Jako izolację pionową wykonać min 3×masę hydroizolacją. Masa posiada również 

rolę kleju dla wykonania izolacji termicznej. 

Wykonywać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. 

2.4 Izolacja przeciwwodna (przeciwwilgociowa) posadzek 

Izolacja pozioma 2x papa termozgrzewalna: 

1× Papa podkładowa modyfikowana zgrzewalna lub przyklejana, przystosowana do 

krycia drewna, betonu, materiałów izolacyjnych (wełna). Papa modyfikowana 

przeznaczona jest do wykonywania paraizolacji w wewnątrz budynku. Papę mocuje się 

do podłoża metodą zgrzewania lub klejenia. Wykonać gruntowanie podłoża wg 

technologii wybranej firmy produkującej papę. 

Parametry techniczne: 

- siła zrywająca na pasku szer. 5 cm wzdłuż / w poprzek 900 N / 800 N 

- wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż i poprzek 40% 

- giętkość w obniżonych temperaturach na wałku Ø 30 mm - 25º C 

- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C 

- grubość papy: 5,5 ±0,2 mm 

- długość rolki: 5,0 m 

1× Papa wierzchniego krycia, modyfikowana, na osnowie z włókniny poliestrowej. 

Papa przeznaczona jest do wykonywania hydroizolacji.  

Parametry techniczne: 

- siła zrywająca przy rozciąganiu, wzdłuż/w poprzek, min 1050/950 N 

- wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż / poprzek, min. 50 / 50 % 

- giętkość w obniżonych temperaturach - 25º C 

- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C 
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- przyczepność do podłoża metodą „pull-off” ≥0,5 MPa 

- grubość warstwy izolacyjnej pod osnową ≥ 3,0 mm 

- grubość papy min. ≥ 5,0mm 

- długość rolki 7,5m 

Papy muszą posiadać atest higieniczno-sanitarny do stosowania wewnątrz 

pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

Na w/w warstwę pod izolację termiczną należy wykonać folię jak w pkt 2.4.1. 

Folia w płynie 

Modyfikowana dyspersja żywicy syntetycznej. Powłoka uszczelniająca służy do 

powierzchniowego, bezspoinowego uszczelnienia podłoży przed mocowaniem płytek 

ceramicznych.  

Gęstość 1,57kg/dm³, konsystencja: pasta, temperatura stosowania: +5-25ºC na 

podłożu idealnie suchym, czas schnięcia pierwszej warstwy ok 15godz., czas schnięcia 

drugiej warstwy ok 2,0godz., przyczepność do podłoża >1,0MPa, Wyrób posiadać musi 

atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny na kontakt z wodą pitną 

HK/W/0534/02/2006 oraz aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-

7055/2006. 

Zastosować we wszystkich pomieszczeniach mokrych wykonujemy folię w płynie 

jako dodatkową izolację posadzki - podpłytkową. 

Papę układać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. 

2.5 Izolacja przeciwwodna (przeciwwilgociowa) stropodachów 

Izolacja pozioma 2x papa termozgrzewalna: 

1× Papa podkładowa modyfikowana zgrzewalna, przystosowana do krycia drewna, 

betonu, materiałów izolacyjnych (wełna). Papa modyfikowana przeznaczona jest do 

wykonywania paraizolacji w wewnątrz budynku. Papę mocuje się do podłoża metodą 

zgrzewania lub klejenia. Wykonać gruntowanie podłoża wg technologii wybranej firmy 

produkującej papę. 

Parametry techniczne: 

- siła zrywająca na pasku szer. 5 cm wzdłuż / w poprzek 900 N / 800 N 

- wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż i poprzek 40% 

- giętkość w obniżonych temperaturach na wałku Ø 30 mm - 25º C 

- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C 

- grubość papy: 5,5 ±0,2 mm 

- długość rolki: 5,0 m 

1× Papa wierzchniego krycia, modyfikowana, na osnowie z włókniny poliestrowej. 

Papa przeznaczona jest do wykonywania hydroizolacji.  

Parametry techniczne: 

- siła zrywająca przy rozciąganiu, wzdłuż/w poprzek, min 1050/950 N 

- wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż / poprzek, min. 50 / 50 % 

- giętkość w obniżonych temperaturach - 25º C 

- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C 

- przyczepność do podłoża metodą „pull-off” ≥0,5 MPa 

- grubość warstwy izolacyjnej pod osnową ≥ 3,0 mm 
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- grubość papy min. ≥ 5,0mm 

- długość rolki 7,5m 

Papę układać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. 

3. Sprzęt   

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Do wykonania iniekcji używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z 

zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcja producentów. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

- Przygotowanie podkładu 

- Gruntowanie podkładu 

5.2 Izolacje z folii 

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki 

ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie 

mniejsze niz 1%. 

Folia powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na powierzchnie 

pionowe i ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 cm.  

5.3 Wykonanie wodochronnej izolacji  

Podłoże  

Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, 

zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś 

wyoblenia odpowiednio zaokrąglić.  

W przypadku wody pod ciśnieniem żel-bet musi spełniać normę DIN 1045. Mur i inne podłoża 

nie powinny posiadać przy wodzie działającej pod ciśnieniem rys o szerokości powyżej 1 mm. 

Można stosować na suchym i lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne podłoże 

wydłuża czas twardnienia. Istniejące grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki 

bitumiczne np. stare, kryjące (nakładane na zimno lub gorąco) powłoki nadają się jako podłoże 

o ile wykazują wystarczającą wytrzymałość do przyjęcia nowej warstwy uszczelniającej. 

Miękkie, grubowarstwowe powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-

lateksowych mas uszczelniających nie nadają się na podłoże. 

Przygotowanie podłoża  

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 

krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części 

fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki 

zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą 

odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki diamentowej. Głębokie rysy i spoiny należy przed 

uszczelnieniem wypełnić odpowiednią zaprawą. 
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Mieszanie  

Do komponentu płynnego dodaje się komponent proszkowy i miesza za pomocą wiertarki z 

nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym 

opakowaniu są dostosowane do siebie ilościowo. Przy ilościach mniejszych należy 

przestrzegać podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego 

materiału wynosi 1 do 2 godzin.  

Gruntowanie podłoża  

Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem, rozcieńczony wodą w 

stosunku 1:10. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton porowaty lub podłoża 

łuszczące się), należy zagruntować. Po wyschnięciu powłoki gruntującej następuje nanoszenie 

materiału za pomocą gładkiej kielni. 

Szpachlowanie drapane  

Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach o dużych porach, nierównych, jak i 

na bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające 

(szpachlowanie drapane) . Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, zanim będzie można 

rozpocząć następny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z bloków 

wielkowymiarach należy zamknąć spoiny pionowe o rozwartości poniżej 5 mm poprzez 

szpachlowanie wypełniające . Przy rozwartości powyżej 5 mm należy je zamknąć poprzez 

szpachlowanie wypełniające, np. naszą modyfikowaną tworzywem sztucznym, hydraulicznie 

wiążącą zaprawą naprawczą. Stosowanie naszej masy uszczelniającej na tego rodzaju 

podłożach, na murze z bloków betonowych i bloków z lekkiego betonu jamistego oraz 

porowatych blokach betonowych polecamy przy oddziaływaniu wilgoci gruntowej i wody 

niebędącej pod ciśnieniem. Przy wodzie pod ciśnieniem, na blokach betonowych i z lekkiego 

betonu jamistego należy najpierw stworzyć zwartą powierzchnię, np. przez nałożenie tynku z 

III grupy zapraw.  

Uszczelnienie ścian  

Nakładanie uszczelnienia następuje zgodnie z normą DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z 

ogólnymi wytycznymi wykonywania powłok grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach 

roboczych. Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest 

możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. W 

przypadku obciążenia spiętrzoną (napierającą) wodą przesączającą się i wodą gruntową w 

drugim procesie roboczym należy zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu. 

Osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero później 

można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu 

budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenażu. Należy uważać, aby pod warstwę 

izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona również pozostać na zimę bez 

warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą izolację gliny, gruzu ani 

żwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, 

zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem lub późnym 

wieczorem albo stosować zacienienia  

Kontrola:  Grubości nakładanej warstwy  

Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości 

zużytego materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej obróbki 

materiału  nie można wykluczyć odchyleń od normatywnej grubości nakładanej warstwy. 

Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 18195-3 

wydanie 2000-08, następuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na każdych 100 

m 2 przekątnie podzielonej uszczelnianej powierzchni.  
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Kontrola wyschnięcia  

Kontrolę stopnia wyschnięcia uszczelnienia przeprowadzamy metodą niszczącą na próbce 

referencyjnej poprzez jej wycięcie. Próbka referencyjna pobierana jest wraz z istniejącym 

podłożem np. murem ceglanym i składowana jest w wykopie  

Dokumentacja  

Przy uszczelnieniu wykonywanym zgodnie z normami DIN 18195-5 i 6, wydanie 2000-08 w 

rozumieniu normy DIN 18195-3, wydanie 2000-08 kontrola nakładanej warstwy izolacyjnej 

oraz jej wyschnięcia powinna być dokumentowane.  

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych  

Szczeliny dylatacyjne można trwale i niezawodnie uszczelnić taśmą izolacyjną lub. Jest ona 

naklejona na krawędziach szczeliny masą i później łączona z izolacją powierzchniową  

6.Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi ates-

tami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 

jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 

normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpo-

wiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej. 

10.  Przepisy związane 

PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-75/B-30175.   Kit asfaltowy uszczelniający. 
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SST-01.04.02  452-6.2  IZOLACJE TERMICZNE  

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z wykonaniem izolacji termicznych 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

            -  izolacji z wełny mineralnej, 

 - izolacji ze styropianu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 

2.1  Ogólne wymagania 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska 

przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału 

z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 

źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej 

jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 

normami. 

2.2 Styropian  

Wymagania ogólne 

płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 

dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 

dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 

dopuszczalnej wady 10 cm2. 

współczynnik przewodzenia ciepła D– 0,035 [W/mK]  

Styropian mocowany do muru za pomocą kleju (ilość zgodnie z wytycznymi 

producenta) i min. 4 kołków na 1 płytę styropianu o wym. 50×100cm): 
 

- Kod wyrobu zgodnie z EN 13163:2012  

- współczynnik przewodzenia ciepła D– 0,035 [W/mK]  
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- klasa reakcji na ogień – E  

- grubość T(2) ± 1 mm długość L(2) ± 2 mm szerokość W(2) ± 2 mm  

- prostokątność Sb(5) ± 5 mm/1000 mm  

- płaskość P(10) ± 5 mm  

- wytrzymałość na zginanie BS75  75 kPa  

- stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych 

DS(N)2 ± 0,2%  

- stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności 

DS(70,-)2  2%  

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych TR80  

80 kPa 

 

2.3 Polistyren ekstrudowany 15 cm (min λ = 0,033) płyty z polistyrenu ekstrudowanego (300 kPa) 

frezowane na zakładkę. Wodoodporny. – ściany fundamentowe. 

- Deklarowane naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym (wytrzymałość na 

ściskanie) kPa ≥ 300 PN-EN 826  

- Osiągane średnie naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym – kPa ≥ 350 PN-

EN 826  

- Osiągane średnie naprężenie ściskające przy 2% odkształceniu względnym- kPa ≥ 170 PN-

EN 826  

- Osiągane średnie naprężenie ściskające przy 5% odkształceniu względnym - kPa ≥ 230 PN-

EN 826 

- Osiągany średni moduł elastyczności MPa ≥ 12 PN-EN 826  

- Deklarowane pełzanie przy ściskaniu CC(2,5/2/50) kPa ≥ 170 PN-EN 1606 + AC  

- Deklarowane odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i 

temperatury, przy obciążeniu 40 kPa i temperaturze 70 °C DLT(2) % ≤ 5 PN-EN 1605  

- Deklarowana nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu WL(T)% ≤ 0,7 PN-EN 

12087 + A1  

- Osiągana średnia nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu - % ≤ 0,3 PN-EN 

12087+ A1 

- Długość płyty - mm 1250 (+/-8) PN-EN 822  

- Szerokość płyty - mm 600 (+/-8) PN-EN 822 

- Prostokątność płyty na długości i szerokości - mm/m 5 PN-EN 824  

- Płaskość płyty na długości i szerokości - mm/m 6 PN-EN 825 

2.4 Polistyren ekstrudowany 15 cm (min λ = 0,030) - podłoga na gruncie 

- Kod wyrobu zgodnie z EN 13163:2012  

- współczynnik przewodzenia ciepła D– 0,030 [W/mK]  

- klasa reakcji na ogień – E  

- grubość T(2) ± 2 mm długość L(3) ± 3 mm szerokość W(3) ± 3 mm  

- prostokątność Sb(5) ± 5 mm/1000 mm  

- płaskość P(10) ± 10 mm  

- wytrzymałość na zginanie BS150 150kPa 

- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)100 ≥ 

100kPa 

- stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych 

DS(N)2 ± 0,2%  
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- stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności 

DS(70,-)2  2%  

- odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i 

temperatury DLT(1)5  5% 

Na przygotowane podłoże układamy płyty polistyrenu ekstrudowanego (min 2 

warstwy układane naprzemiennie), na łączeniach szczeliny łączyć za pomocą pianki. 

Super elastyczna nisko rozprężna pianka poliuretanowa o doskonałej przyczepności do 

PCV, drewna i aluminium oraz typowych podłoży budowlanych, np. betonu, kamienia, 

cegły i innych materiałów ceramicznych, metali i wielu tworzyw sztucznych. 

Charakteryzuje się ekstremalnie wysoką wartością odkształcenia elastycznego - 

zachowuje pełną elastyczność i regularną strukturę materiału przy deformacji wymiarów 

do 50% (pianka standardowa < 10%). Eliminuje powstawanie pęknięć i szczelin 

włosowatych. Gwarantuje najwyższą izolacyjność akustyczną spojenia (R ST,w = 60 

dB). 

3. Sprzęt   

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Do wykonania iniekcji używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z 

zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcja producentów. 

Nie można dopuścić do zawilgocenia materiałów. 

5. Wykonanie robót 

Izolacje termiczne 

- Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

- Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe/z wełny 

mineralnej należy układać na styk bez szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie 

styków winno wynosić połowę płyty. 

- W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 

nakrycie folią lub papą). 
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6.Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi ates-

tami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 

jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 

normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpo-

wiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową i harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej. 

10.  Przepisy związane 

       EN 13163:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie 

EN 13162:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z 

wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie 
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SST-01.05.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W 

ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
SST-01.05.01  454-1  STOLARKA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu prawidłowy montaż  : 

• Stolarka p.poż.stalowa 

• Stolarka drzwiowa stalowa 

• Stolarka drzwiowa aluminiowa 

• Stolarka okienna aluminiowa 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST00. 

Przy wykonywaniu robót objętych niniejsza szczegółową specyfikacją techniczną występują 

niżej wyminione materiały podstawowe: 

Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacja projektową. Wbudować należy 

stolarkę kompletną wykończoną wraz z okuciami. 

• Okna aluminiowe o klasie EI60 i bezklasowe 

• Drzwi wewnętrzne antywłamaniowe klasy C 

• Drzwi wewnętrzne metalowe/drewniane pełne 

• Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne stalowe pełne o klasie EI30 oraz EI60 

Rodzaj, wymiary i miejsce montażu stolarki i ślusarki określono w dokumentacji projektowej.  

2.1. Stolarka – przewidzieć rolety na oknach oraz samozamykacze w drzwiach wskazanych w 

dokumentacji 

Stolarka wewnętrzna do poszczególnych pomieszczeń metalowe pełne (zgodnie z projektem 

budowlanym). Drzwi do toalet wyposażone w otwory wentylacyjne wykonane zgodnie z 

wymaganiami normowymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 
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kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z poźn. Zmian.). 

• Okna i drzwi zewnętrzne PCV lub aluminiowe, kolor ramy okien – biały; Okno - (U= 

min. 1,1), drzwi - (U= min. 1,3), wykonane na zamówienie. Okna jak w zestawieniu stolarki i 

na rzutach.  

• Okna zakończone od dołu ciepłą listwą dystansową wykonaną jako szczelna 

montowana przez producenta okien. (UWAGA otwór powiększyć w zależności od wybranego 

profilu – wybrany producent, zaleca się min 3cm boki i góra oraz 5cm od dołu) 

• Wszystkie drzwi jednoskrzydłowe posiadać muszą w świetle min90×200cm. Wszystkie 

drzwi dwuskrzydłowe posiadać muszą, min. jedno skrzydło w świetle min90×200cm. 

• Samozamykacz szynowy na obu skrzydłach, ze zintegrowanym regulatorem kolejności 

zamykania, o parametrach odpowiadających ciężarowi oraz szerokości skrzydła drzwiowego, 

kolor srebrnym, 

• klamka z łożyskiem kulkowym, klasa 4 wg PN EN 1906 trwałość 1 000 000 cykli Profil 

bezpieczny "U" Stal nierdzewna, pokryta powłoką antybakteryjną 

• wszystkie drzwi wewnętrzne muszą posiadać min 1 zamek bębenkowy  

• wszystkie drzwi muszą posiadać odbojniki ścienne lub podłogowe 

• wszystkie drzwi muszą być opisane (nr pomieszczenia, nazwa pomieszczenia) 

 

Wytyczne tabliczki na drzwi: płytka ze stali nierdzewnej szczotkowanej. 

 

Drzwi metalowe: 

Drzwi o parametrach porównywalnych, nie gorszych niż określone poniżej: 

-drzwi w pełni metalowe, 

-mocowanie – trzy zawiasy, 

-okleina syntetyczna lub równoważne, 

-wysokość – 215cm, 

-ościeżnica – regulowana na pełną szerokość muru, 

-okucia w kolorze „srebrnym” (szyldy, klamki, numery pomieszczeń, obramowania otworów 

wentylacyjnych, zawiasy), 

- klasa akustyczna drzwi z ościeżnicą – min. Rw=42 dB. 

- Zamek: standardowy wpuszczany, pod wkładkę patentową kl. „C”, czoło ze stali nierdzewnej. 

- Okucia: gałka / klamka, stal nierdzewna, szczotkowana, rozety okrągłe. 

- Samozamykacz szynowy, srebrny, montaż po stronie zawiasów. 

- Kontrola dostępu - elektrozaczep rewersyjny. 

Montaż zgodnie z wytycznymi producenta okien uwzględniając niepalność, akustykę (min 

42dB) i izolacyjność cieplną. 

 

Drzwi aluminiowe: 

• Klasa odporności ogniowej wg zestawienia stolarki 

• aluminiowe 

• pełne lub przeszklone,  

• Zawiasy: min 3 szt.,  

• Okucia: gałka / klamka, stal nierdzewna, szczotkowana, rozety okrągłe. 

• Samozamykacz szynowy, srebrny, montaż po stronie zawiasów. 

• Kontrola dostępu - elektrozaczep rewersyjny. 

 

2.2. Okucia budowlane 
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2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 

łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 

takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 

wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 

antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią 

ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

2.2.4. Zawiasy  

Przewiduje się zastosowanie do wszystkich drzwi zawiasów czopowych o kształcie 

cylindrycznym z płaskimi kantami, z pierścieniem ze stali nierdzewnej i nylonu, w ilości 3 do 4 

sztuk na skrzydło. 

2.4 Uszczelki 

Wykonanie na bazie mieszanki EPT, EDDM lub polichloroplenu Kształtowanie wapnem i 

sieciowanie podłużne przed nałożeniem na szpule. Twardość 60 shore lub wyższa, w 

zależności od celu użytkowania. Wulkanizacja bez dodatku surowca dla płaszczyzn ciętych pod 

katem. 

2.5 Drzwi  p-poż  

Stolarka aluminiowa wraz z okuciami i samozamykaczem.  

Klasa odporności wg zestawienia stolarki. 

Kolor zgodny z projektem. 

2.6. Okna o parametrach porównywalnych, nie gorszych niż : 

Profil – aluminiowy, min. 3– komorowy w kolorze jak w PB; Okucia – czterofunkcyjne, 

Klasyfikacja akustyczna – Rw min. 35 dB, Wentylacja – współczynnik infiltracji 0,5, 

Stopniowanie uchyłu skrzydła. 

Okna wyposażone w komplet uszczelek oraz pełen zakres akcesoriów takich jak klamki, zamki, 

samozamykacze i in. w kolorze ram – zgodnie z projektem budowlanym. 

Szyby o parametrach porównywalnych, nie gorszych niż określone PB i niżej: 

- klasa oszklenia min. P4 

- klasa stolarki min. RC2 

- szkło wysokoselektywne o neutralnym wyglądzie, zapobiegającym nadmiernemu 

nagrzewaniu 

- szerokość ramki dystansowej w mm/ wypełnienie gazem12/12Ar 

-grubość szyby zespolonej min 30mm 

-transmisja światła w % 71 

-solar factor wg PN EN 41049 

-współczynnik Umax=1,1 wg PN EN 673  

-współczynnik zaciemnienia 0,61 

2.7.Ościeżnice wewnętrzne. 

Ościeżnice regulowane metalowe, współpracujące z drzwiami. 

Ościeżnice należy wyposażyć w uszczelkę. Rozwartość szczeliny progowej max 7mm. 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 

sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 

spełniają warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 

92 poz. 881)   
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3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 

4. Transport 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 

lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót 

Atesty dostarczone przez wykonawcę. 

Wykonawca winien, przed złożeniem zamówienia, przedstawiać systematycznie  Inżynierowi, 

nie czekając na jego prośbę, wszystkie opisy techniczne i atesty producentów świadczące  o 

tym, że wykonane elementy odpowiadają specyfikacjom i wymaganiom sformułowanym w 

niniejszym dokumencie.  

Opisy te  sporządzają uprawnione laboratoria, zgodnie z przepisami.  

W przypadku niespełnienia tego wymagania, wykonawca będzie całkowicie odpowiedzialny za 

wszystkie konsekwencje bezpośrednie i pośrednie, wynikające z nie respektowania tej klauzuli. 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1. Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy zdemontować istniejącą stolarkę. 

W pierwszej kolejności wyjąć skrzydło z ościeżnicy . 

Następnie zdemontować parapety. Na końcu wykuć ręcznie ościeże.  

5.1.2. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego 

ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 

zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
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Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 

wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
Liczba punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów 

zamocowań wysokość szerokość 
w nadprożu i 

progu 
na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 100 po 2 po 3 

 

5.1.3. Ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np 

pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką uszczelniającą poliuretanową . 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 

nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 

celu świadectwem ITB. 

Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 

zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej  

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych  

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

tego celu świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;  
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Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 
okien drzwi 

Luzy między 

skrzydłami 
+2 +2 

Między skrzydłami a 

ościeżnicą 
–1 –1 

5.3 Zamocowanie okuć budowlanych 

Okucia budowlane typowe mocuje się na ogół śrubami. 

Części ruchome okuć budowlanych należy nasmarować przed zamocowaniem. 

Elementy mocujące ościeżnic (futryn): zamocowanie ich należy wykonać w sposób 

niewidoczny  w stanie wykończonym. 

5.4 Montaż parapetów  

Przed wstawieniem nowego parapetu sprawdzić poziomicą, czy podłoże pozostało równe. 

Ewentualne wybrzuszenia wygładzamy szpachlówką do tynków.  

6. Kontrola jakości 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

sprawdzenie zgodności wymiarów, 

sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla pozycji  – szt. lub m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 

punkcie 5. 

9. Podstawa płatności 

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.  

10.  Przepisy związane 

PN-B-10085:2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180                Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050   Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97   Kit budowlany trwale plastyczny. 
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SST-01.05.02 454 – 2  POSADZKI I PODŁOGI 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym :    

Posadzki właściwe. 

Wykładzina dywanowa. 

Posadzki gresowe 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

Posadzki projektuje się wykonać z betonu wylewanego na mokro - z betonu C20/25 i 

C25/30. Posadzki przemysłowe utwardzona powierzchniowo, zbrojona prętami  

fi10 mm.  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Płytki podłogowe 

Płytki w kolorze grafitowym, gresowe, rektyfikowane, grubość 10 mm. Powierzchnia płytki 

matowa, klasa ścieralności wgłębnej< 110mm3, antypoślizgowość R10. 

Właściwości płytek podłogowych: 

• barwa: wg wzorca producenta 

• nasiąkliwość po wypaleniu ≤ 0.05% 

• wytrzymałość na zginanie min. 45 N/mm2 

• ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 

• mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

• kwasoodporność nie mniej niż 98% 

• ługoodporność nie mniej niż 90% 

• płytki barwione w masie, 

• antypoślizgowość min. R10 

• powierzchnie naturalne impregnowane fabrycznie 

• grubość 9-10 mm 
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• odporność na ścieranie wgłębne max. 130 mm3 

• odporność na plamienie odporne, 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

• długość i szerokość:  ±1,5 mm 

• grubość:  ± 0,5 mm 

• krzywizna: 1,0 mm 

Płytki gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

• listwy przypodłogowe, 

• kątowniki, 

• narożniki. 

Obrzeża z gresu wykonać z płytek typowo do tego przeznaczonych (nieprzycinanych). Fugi 

zaprojektowano jako epoksydowe w kolorze płytek. Do płytek podłogowych zastosować klej 

cementowy o podwyższonych parametrach, o wysokiej odkształcalności C2S2 (wg PN-EN 

12004:2008). Podłoże pod klej zagruntować zgodnie z wytycznymi producenta wybranego 

kleju. 

2.3. Samopoziomująca masa szpachlowa 

Samopoziomująca masa szpachlowa – gotowa sucha mieszanka specjalnych cementów, 

wypełniaczy i modyfikatorów. 

a) Właściwości: 

wytrzymałość na ściskanie C16 (16 N/mm2) 

wytrzymałość na zginanie F6 (6 N/mm2) 

odporność na ścieranie AR 0,5 

b) Przechowywanie i transport: 

 zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 

warunkach (najlepiej na plandekach), chronić przed wilgocią, okres przechowywania zaprawy 

w warunkach zgodnie z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 

Uwaga: produkt zawiera cement, reaguje z wodą alkalicznie dlatego należy chronić oczy i 

skórę, przy bezpośrednim kontakcie z oczami należy zgłosić się do lekarza. 

2.4. Środek gruntujący 

Impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania podłoża cementowego, zapobiegający 

tworzeniu się pęcherzy na warstwie wylewki oraz zapobiegając zbyt szybkiemu odciąganiu z 

niej wody przez nadmiernie chłonne podłoże np. emulsję należy przewozić i przechowywać w 

szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w suchych warunkach w temperaturze 

powyżej 50C, chronić przed przegrzaniem, okres przydatności emulsji do użytku wynosi 12 

miesięcy od daty produkcji. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami przemyć dużą ilością wody 

i skontaktować się z lekarzem.  

2.5. Utwardzacz do posadzek przemysłowych 

Naniesione i zatarte na świeżo rozłożonym betonie tworzą barwną, o teksturze marmurkowej, 

trwałą, odporną na ścieranie (klasa A6) i pylenie, gładką posadzkę o zwiększonej odporności 

na penetrację olejów, smarów itp. 

Cechy: 

• Wysoka odporność na ścieranie i pylenie  

• Wysoka odporność na uderzenia  

• Łatwy do czyszczenia  

• Szczelna i niepyląca nawierzchnia  
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• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków  

• Mrozoodporność  

• Szeroka paleta kolorów 

Posadzki utwardzone powierzchniowo stosuje się na powierzchniach świeżo układanego 

betonu niskoskurczowego:  

• klasa min. C20/25  

• stosunek w/c ≤ 0,50  

• ilość cementu ≤ 350 kg/m3 

• zawartość alkaliów w cemencie zgodnie z wymaganiami dotyczącymi niskoalkalicznego 

cementu (NA), określonymi w normie PN- B-19707 Cement -- Cement specjalny -- Skład, 

wymagania i kryteria zgodności 

• cement CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S lub CEM III/A 

• kruszywo o uziarnieniu ≤ 16 mm 

• zawartość frakcji ≤ 0,25 mm - min. 4% 

• punkt piaskowy ok. 35% 

• łączna ilość cementu i kruszywa frakcji ≤0,25 mm – max. 450 

kg/m3 

• konsystencja na placu budowy: S3, opad stożka Abrahmsa ok.12 cm.  

Dodatek włókien stalowych powoduje zmniejszenie opadu stożka. 

• dodatek włókien polimerowych lub włókien stalowych i włókien polipropylenowych wg 

zaleceń producenta. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zagruntowanie podłoża emulsją 

    - Przygotowanie podłoża -podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, 

tłuszczów i wosku  

     wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem 

emulsji usunąć, 

   - Przygotowanie emulsji - emulsji gruntującej nie należy łączyć z innymi materiałami, 

rozcieńczać ani zagęszczać, 

   - Sposób użycia - emulsję nanosi się na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie 

wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Na podłożach bardzo chłonnych i 

zmurszałych emulsję nanieść jeszcze raz, poprzecznie do pierwszej warstwy. Użytkowanie 

powierzchni należy rozpocząć po wyschnięciu, nie wcześniej jednak niż po 6 godzinach od 

nałożenia emulsji.  

         - Narzędzia - wałek lub pędzel malarski, narzędzia należy czyścić czystą wodą, 

bezpośrednio po użyciu.  

5.2. Posadzki z płytek terakotowych 

Sprawdzić jakość podłoża, wykonać ewentualne naprawy i oczyścić podłoże. Sprawdzić 

wypoziomowanie podłoża oraz sposób połączenia z posadzkami w pomieszczeniach 
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sąsiednich. Układanie zaczynamy od narożnika najbardziej eksponowanego. Montażu listew 

wykończeniowych wykonujemy we wszystkich narożnikach,  w miejscu połączenia glazury z 

terakotą i innymi materiałami podłogowymi oraz na zakończeniach płaszczyzn okładanych. 

Osadzamy drobne elementy ślusarskie (odbojnice drzwiowe, kotwy montażowe odbojnic, 

rozety maskujące, maskownice). Uprzątnąć stanowisko robocze, oczyścić zamontowane 

elementy z resztek kleju i wywieźć gruz. 

5.3.Wykonanie samopoziomującej masy szpachlowej 

 Przygotowanie podłoża - podłoże powinno być suche, nośne, tzn. odpowiednio mocne, 

oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność podkładu, zwłaszcza z kurzu, brudu, 

wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby. Jeżeli istnieje 

potrzeba zredukowania chłonności podłoża należy stosować emulsję gruntującą, przed 

przystąpieniem do wylewania masy należy dodatkowo zaznaczyć na ścianach miejsca 

przebiegu istniejących w podkładzie dylatacji, aby przenieść je później na warstwę 

wygładzającą, z uwagi na możliwość wypłynięcia masy, podłoże powinno mieć charakter 

wannowy - pola technologiczne oraz otwory w podłodze należy zabezpieczyć zastawkami, np. 

odpowiednio profilując taśmę przylepną lub stosując jako uszczelnienie drewniane listwy z 

podsypką suchego materiału.  

Przygotowanie masy - masę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia 

z odmierzoną ilością wody (w proporcji 4,25÷4,5 l wody na opakowanie 25 kg) i wymieszanie, 

aż do uzyskania jednolitej konsystencji, czynność tę należy wykonać mechanicznie, najlepiej 

za pomocą wiertarki z mieszadłem, masa nadaje się do użycia po upływie około 5 minut i po 

ponownym wymieszaniu, przygotowaną masę należy wykorzystać w ciągu 20 minut, 

zastosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia 

parametrów wytrzymałościowych podkładu. 

Sposób użycia -  prace rozpoczynamy od określenia poziomu powierzchni przyszłego podkładu 

i zaznaczenia go na ścianach oraz w całym polu wylewania, możemy to zrobić za pomocą 

długiej poziomicy i przenośnych reperów wysokościowych, przygotowaną masę wylewamy 

ręcznie, rozpoczynając od powierzchni przy ścianie najbardziej oddalonej od wyjścia, 

równoległymi do niej pasami o szerokości ok. 50 cm, uważając by nie wchodzić na wylaną już 

powierzchnię, połączenie kolejnych partii wylewki należy wykonywać w czasie nie dłuższym 

niż 10 minut, jeżeli szerokość pomieszczenia przekracza 6 m, to powinno się je podzielić 

zastawką technologiczną, wylaną masę należy wstępnie rozprowadzić, np. za pomocą gładkiej 

metalowej pacy, nadmiar masy zgarniamy w kierunku "do siebie", kontrolując w ten sposób 

grubość warstwy, masę zaleca się odpowietrzać walcem siatkowym lub wałkiem "kolczakiem" 

operacja ta dodatkowo poprawia rozpływalność i ujednolica powierzchnię wylewki, wiążącego 

już materiału nie wolno rozcieńczać, wylaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybkim 

wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza lub przeciągami, 

nie wolno dopuszczać do gwałtownych zmian temperatury w pomieszczeniu oraz ograniczyć 

jego ogrzewanie, tak pielęgnowana powierzchnia jest bardzo twarda i mało chłonna, istniejące 

dylatacje na podłożach należy przenieść na warstwę wylewki poprzez nacięcie, czas 

wysychania wylewki zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych 

panujących w pomieszczeniu, użytkowanie wylewki (wchodzenie) można rozpocząć po około 

10 godzinach, wykładziny PCV można przyklejać po około 7 dniach (w zależności od 

wilgotności powietrza i podłoża).  

Temperatura: przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac – od +50C do 

+250C  
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Narzędzia- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem, walec siatkowy, repery wysokościowe, 

narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, trudne do usunięcia resztki 

związanej już zaprawy zmywa się specjalnym środkiem.  

5.4. Wykonanie utwardzenia powierzchniowego posadzki przemysłowej 

Przed zastosowaniem utwardzacza powierzchniowego beton musi osiągnąć odpowiednią 

twardość. Czas wiązania betonu uzależniony jest od temperatury, wilgotności względnej 

powietrza itp. Nie można dopuścić do zbyt dużego utwardzenia powierzchni betonu, dlatego 

należy często sprawdzać stan podłoża. Umożliwi to wybranie optymalnego momentu  

rozpoczęcia aplikacji utwardzacza powierzchniowego. Do pracy można przystąpić, gdy po 

wejściu na beton ślady stóp nie będą głębsze niż 3-4 mm. Z powierzchni betonu usunąć 

gumowymi ściągaczkami nadmiar zaczynu cementowego i powierzchnię odświeżyć dyskiem. 

Następnie rozsiać w ilości zgodnej z zaleceniami producenta utwardzacza. Powierzchnię 

wstępnie zatrzeć dyskiem, ponownie rozsiać utwardzacz w ilości zgodnej z zaleceniami 

producenta i całość jeszcze raz zatrzeć dyskiem. Kontrolować na bieżąco zużycie, gdyż 

niestaranne rozkładanie utwardzacza może prowadzić do obniżenia jakości posadzki. Kolejne 

etapy zacierania wykonywać łopatkami ustawianymi stopniowo pod coraz większym kątem. 

PIELĘGNACJA 

Bezpośrednio po zakończeniu procesu zacierania, całą powierzchnię należy zaimpregnować 

preparatem wskazanym przez producenta w celu zapobiegania przed zbyt szybką utratą  

DYLATACJE 

W czasie od 24 do 72 godz. po zakończeniu prac związanych z zacieraniem płyty posadzki 

należy naciąć szczeliny dylatacyjne. Po 28 dniach od wykonania posadzki betonowej, szwy 

robocze/szczeliny przeciwskurczowe należy powiększyć na odpowiednią szerokość i 

głębokość. Krawędzie poszerzonych szczelin należy sfazować szlifierką kątową. Szczeliny 

dokładnie odkurzyć. Podłoże musi być czyste, suche, jednorodne, wolne od zatłuszczeń, pyłu i 

luźnych cząstek. 

Farby, mleczko cementowe, luźno związane z podłożem cząstki należy bezwzględnie usunąć. 

Po oczyszczeniu szczelin odkurzaczem, należy wprowadzić na odpowiednią głębokość sznur 

dylatacyjny o średnicy ok. 25% większej niż szerokość szczeliny. 

Powierzchnie sfazowane i ściany szczeliny zagruntować i pozostawić na około 60 minut, gdy 

preparat gruntujący staje się lepki.  

Do tak przygotowanych szczelin można rozpocząć aplikację elastycznej masy dylatacyjnej do 

posadzek przemysłowych. Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić +10 ÷ +25°C, 

przy wilgotności względnej powietrza max. 80% oraz wilgotności ścian szczeliny poniżej 4%. 

Szczelinę wypełniać masą dylatacyjną wyciskaną z pistoletu, aż do zlicowania jej z 

powierzchnią posadzki. Nadmiar masy usunąć. Nakładać zapewniając pełny kontakt masy 

dylatacyjnej ze ściankami szczeliny. Unikać zamykania w masie pęcherzy powietrza. Jeśli 

stosowane były taśmy ochronne przy krawędziach, należy je usunąć gdy masa jest jeszcze 

miękka. Pomieszczenia, w których wykonuje się prace, należy wydzielić i zabezpieczyć przed 

wstępem osób postronnych oraz zachować strefę ochronną przed użyciem otwartego ognia, a w 

szczególności prac spawalniczych. 

UWAGA!  

Do mieszanki betonowej nie dodawać popiołów lotnych, gdyż maja one tendencję do zbierania 

się w górnej warstwie płyty, co może prowadzić do pylenia posadzki lub odspojeń 

utwardzacza. Niedopuszczalne jest dolewanie wody do mieszanki betonowej celem 

zwiększenia jej urabialności. Powoduje to znaczny spadek wytrzymałości betonu oraz wyraźny 

wzrost skurczu chemiczno-fizycznego, wskutek czego powstają niekontrolowane rysy i 

spękania. 
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Beton musi być odpowiednio zagęszczony. 

WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO WYKOANIA POSADZKI PRZEMYSŁOWEJ 

MUSZĄ BYĆ Z SYSTEMU JEDNEGO PRODUCENTA POSIADAJĄCEGO 

ODPOWIEDNIE KRAJOWE LUB EUROPEJSKIE OCENY TECHNICZNE. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową, 

sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-

liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 

1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej. 
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10.  Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne 

pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu). 

PN-63/B-10145    Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych 

SST-01.05.03  454- 3  TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

Tynki cementowo-wapienne 

Tynki gipsowe  

Okładziny ścian płytkami ceramicznymi 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

Ściany tynk cem.-wap. kat. III dodatkowo w całości wszystkie ściany wykończone 2×gładzią i 

malowane farbami w kolorze jak w projekcie. Wszystkie okna od środka wykończone płytą g-k 

wodoodporną. Okna posiadają systemowe łączenie płyty g-k z oknem, na połączeniu płyty ze 

ścianą wykonać dodatkowo taśmę łączącą. Taśma odporna na wodę (brak reakcji z wodą). 

Niezwykle trwała – nie pęka. Doskonale maskuje pęknięcia płyt. Wielokrotnie mocniejsza niż 

zwykła taśma papierowa. Nie wymaga moczenia w wodzie. Pozwala na pokrycie dowolna 

farbą. Nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi, jak spinacze czy taśmy montujące. 

Wygodna w użyciu, transporcie i przechowywaniu dzięki nawinięciu na rolkę. 

 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, 
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mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w po-

staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętoś-

ciowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4  Gips szpachlowy  zgodny z normą   

2.5  Gładź gipsowa  

Temperatura podłoża i otoczenia  + 5 do + 30 st.C 

Opakowania i przechowywanie, Worki papierowe o wadze 25 kg, 10 kg, 5 kg.  

Warunki transportu i przechowywania. Produkt przechowywać w zamkniętych workach, na 

paletach, w suchych pomieszczeniach. Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od 

daty produkcji umieszczonej na worku.  

2.6  Płytki ceramiczne 

Płytki ceramiczne o wymiarach min. 30/60 cm i parametrach porównywalnych, nie gorszych 

niż określone poniżej: 

- Nasiąkliwość średnio 17%, 

-wytrzymałość na zginanie średnio 19-24 N/mm2 

-siła łamiąca średnio 400 N (gr. > 7,5mm) 

-odporność termiczna odporne 

-odporność na pęknięcia włoskowate odporne 

-odporność na działanie środków chemicznych  

-odporność na płomienie klasa 5 

-odchylenia długości średnio 0,25% 

-odchylenia grubości średnio +/- 3% 

-płaskość powierzchni średnio +0,35/-0,1% 

-odchylenie od kąta prostego średnio +/-0,15% 

-krzywizna boków średnio +/- 0,25% 

-jakość powierzchni – średnio 98% płytek nie powinno mieć widocznych wad powodujących 

pogorszenia wyglądu powierzchni ułożonych z płytek. 

2.7 Zaprawa klejowa. 
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Zaleca się stosować klej na bazie cementu dowolnego producenta spełniający wymagania 

świadectwa dopuszczenia go przez ITB do klejenia płytek ceramicznych ściennych i 

podłogowych oraz wymagania normy PN-EN 12 004. Zaprawa klejowa stosowana na zewnątrz 

musi spełniać warunki mrozoodporności. 

2.8 Zaprawa do spoinowania. 

Zaprawy do spoinowania płytek (fug) musi spełniać określone wymogi techniczne. Są one 

zdefiniowane i opisane w normie PN -EN 13888:2004 („Zaprawy do spoinowania płytek. 

Definicje i wymagania techniczne”). Zaprawa do spoinowania stosowana na zewnątrz musi 

spełniać warunki mrozoodporności. Można stosować fugi wyłącznie epoksydowe. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 

10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 



Str. 

82 
 

Biuro Projektowe  
i  N a d z ó r  B u d o w l a n y  

mgr inż .  Marc in  Bar t oś  
77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b  
tel. 533339234; email: marcinbartos4@wp.pl 

 

 

 

 

 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 

stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 

stosunku 1:1:2. 

5. 4 Kryteria oceny jakości i odbioru 

sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 

sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

5.5 Gładzie gipsowe  

Gładź nakładać na podłoże czyste, równe, wolne od kurzu i tłuszczu oraz farb olejnych i 

emulsyjnych. Do pojemnika z wodą wsypywać stopniowo gładź, czekając na jej namoknięcie 

(ok. 3 minut). Gotowe spoiwo rozprowadzać na podłożu metalową pacą, silnie dociskając do 

powierzchni. W razie konieczności tą samą pacą nałożoną warstwę wygładzić. Po całkowitym 

wyschnięciu, ewentualne nierówności można usunąć przez szlifowanie siatką lub papierem 

ściernym nr 100 -120.  

6. Kontrola jakości 

6.1. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 

wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 

łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-

nikających z podłoża, pilśni itp., 

trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
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9. Podstawa płatności 

Tynki  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej. 

 

10.  Przepisy związane 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 

SST-01.05.04  454-4  ROBOTY MALARSKIE 

1.1 Przedmiot SST  

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z wykonaniem wewnętrznych robót malarskich. 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

-  robót malarskich z farby emulsyjnej (dwukrotne malowanie podłoży gipsowych z 

gruntowaniem) 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Ceramiczna farba lateksowa, satynowa. Najwyższej jakości farba z domieszką opiłków 

ceramicznych. 

- Stopień połysku: Eggshell 

- Mat: @60 - 8 do 10, @85 - 0 - 2  

- Wydajność: ok.13 do 14 m.kw./litra 

- Rozpuszczalnik: woda 

Czas schnięcia: Sucha w dotyku: 1 do 2 godz.,  
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- Następne malowanie: 4 - 6 godzin w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. 

Pełna eksploatacja powierzch-ni łącznie z myciem: po 30 dniach. 

- Części stałe: 60% wagowo, 33% objętościowo 

- Dostępne opakowania: 0,946 l (quatr), 3,78 l (galon) 

- Cykle zmywalności: 10 000 cykli 

- Atest higieniczny NIZP - PZH - farby lateksowe 

Wszystkie ściany malowane na kolor biały. 

 

2.2. Środki gruntujące 

Nałóż właściwą farbę do gruntowania na powierzchnię, którą chcesz pomalować. Używanie 

farby do gruntowania i produktów wykańczających tego samego producenta zapewni lepszą 

przyczepność. Przed nałożeniem farby do gruntowania, zakryj, lub zasłoń powierzchnie, 

których nie chcesz malować. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Farby powinny być przewożone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej +50C. 

5. Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 

3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 

całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

całkowitym ułożeniu posadzek, 

usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

- Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. 

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków 

zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 

cementowo-wapienną. 
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- Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 

-  Nałóż właściwą farbę do gruntowania na powierzchnię, którą chcesz pomalować. Używanie 

farby do gruntowania i produktów wykańczających tego samego producenta zapewni lepszą 

przyczepność. Przed nałożeniem farby do gruntowania, zakryj, lub zasłoń powierzchnie, 

których nie chcesz malować. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

- Powłoki z farb powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

- Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 

różnych odcieniach. 

Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach 

nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc 

farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 

Pomieszczenie po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

sprawdzenie wsiąkliwości, 

sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 

powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

- Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

-  Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

- . Badania powinny obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
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7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej malatury. 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

- Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 

dobrej jakości wykonania. 

-  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 

jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne. 

10. Przepisy związane 

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 
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SST-01.05.05  454-5 ELEWACJA 

1.1 Przedmiot SST  

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem elewacji . 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem elewacji z wyprawy elewacyjnej na tynku wraz z malowaniem. 

2. Materiały 

Płyta warstwowa gr. 12cm, z rdzeniem PIR, w układzie poziomym, moduł płyt 1,10m, płyta o 

odporności ogniowej E30,  współczynnik Uc= 0,18 [W/m²/K], przy Ucmin= 0,20 [W/m²/K]
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3. Sprzęt  

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 

Sprzęt wykorzystywany do robót elewacyjnych to w razie konieczności rusztowania 

warszawskie oraz : 

1. wiadra plastikowe 2. wiertarka 3. mieszadło do zapraw 4. poziomica 1m 5. poziomica 

wężowa 6. pion 7. łata aluminiowa 2m 8. listwy i łaty drewniane 9. kątownik metalowy 10. 

sznur malarski 11. ołówek stolarski 12. nożyk metalowy 13. piła płatnica 14. piłka do metalu 

15. nożyce do blachy 16. młotek murarski 17. łapka stalowa 18. wkrętaki 19. miarka 20. kielnia 

21. kielnia kątowa wewnętrzna 22. kielnia kątowa zewnętrzna 23. szpachelka stalowa 24. pace 

stalowe gładkie 25. pace stalowe zębate 10 -20 mm 26. pace styropianowe 27. paca duża z 

papierem ściernym 28. uchwyt z papierem ściernym 29. paca z tworzywa sztucznego 30. 

przecinak 31. szczotka druciana 32. szczotka ryżowa 33. taśma malarska samoprzylepna 34. 

pędzel ławkowiec 35. wałek malarski z kratką ociekową, 36. pistolet do silikonów 

4. Transport. 

Ogólne warunki transportu podano ST Wymagania ogólne. Transport wewnętrzny to : poziomy 

ręczny .pionowy wyciągiem Transport zewnętrzny to: samochód skrzyniowy zadaszony 

Powyższe wyroby należy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych 

warunkach. Chronić przed wilgocią, Okres przydatności powinien znajdować się na 

opakowaniu. 

UWAGA 

Należy chronić oczy . Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.  

5. Wykonanie robót 

Na przygotowane podłoże układamy płyty polistyrenu, na łączeniach szczeliny łączyć za 

pomocą pianki. Super elastyczna nisko rozprężna pianka poliuretanowa o doskonałej 

przyczepności do PCV, drewna i aluminium oraz typowych podłoży budowlanych, np. betonu, 

kamienia, cegły i innych materiałów ceramicznych, metali i wielu tworzyw sztucznych. 

Charakteryzuje się ekstremalnie wysoką wartością odkształcenia elastycznego - zachowuje 

pełną elastyczność i regularną strukturę materiału przy deformacji wymiarów do 50% (pianka 

standardowa < 10%). Eliminuje powstawanie pęknięć i szczelin włosowatych. Gwarantuje 

najwyższą izolacyjność akustyczną spojenia (R ST,w = 60 dB) – potwierdzoną badaniami i.f.t. 

Rosenheim i Instytutu Techniki Budowlanej. Bardzo niska emisja substancji lotnych 

potwierdzona niemieckim certyfikatem EC1Plus.  

Wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

Wzdłuż ścian attyki wykonuje się tak zwaną izolację brzegową, która oddzieli płytę od ściany. 

Oprócz ograniczenia strat ciepła jej zadaniem jest pochłanianie naprężeń powstających w 

wyniku rozszerzania i kurczenia się podłogi pod wpływem zmian temperatury. Izolację 

brzegową robi się z płyt o grubości ok 1,0-2,0cm (zgodnie z wytycznymi producenta betonu na 

posadzki), a jej wysokość powinna się równać wysokości wylewki betonowej. W prosty sposób 

wykonuje się izolację brzegową z pianki polietylenowej sprzedawanej w postaci specjalnych 

taśm samoprzylepnych. 

Następnie układa się izolację cieplną na podłodze. Na tak przygotowane podłoże układamy 

folię (ekran) pod ogrzewanie pod łogowe – rozwijane z rolki. Na folii nadrukowana jest siatka 

ułatwiająca precyzyjne ułożenie i zamocowanie rur. Niedopuszczalne jest pozostawienie 

szczelin między układanymi płytami. Aby zabezpieczyć izolację przed zawilgoceniem, 

powinno się ją osłonić od góry folią polietylenową grubości 0,2 mm lub folią aluminiową. 

Izolację przeciwwilgociową należy ułożyć także pod izolacją cieplną. 
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6. Kontrola jakości 

Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 

3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie 

większe niż 4 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m.  

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej ściany z płyt warstwowych wraz z obróbkami. 

8. Odbiór robót 

Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdego etapu prac. Należy wówczas 

skontrolować prawidłowość wykonania pracy: pionowość płaszczyzn, prawidłowość 

wykonania narożników, prawidłowość wykonania uszczelnień. Po wykonaniu wszystkich 

opisanych robót zostaje dokonany odbiór końcowy, który poza wymienionymi elementami 

powinien jeszcze obejmować: oględziny wzrokowe, zgodność doboru kolorystycznego wg 

projektu, estetykę wykonania całej elewacji. 

W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót – dokonać wpisu do 

dziennika budowy. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z ST i PB. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 w ST Wymagania ogólne. 

Cena obejmuje: 

Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 

- wykonanie ww. czynności  

- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 

środowiska 

- uporządkowania placu budowy 

10. Przepisy związane 

PN-EN 14509:2013  Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną 

okładziną metalową 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i  

   cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN ISO 12944-2:2018 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich 

PN-EN 10169-2:2008 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób 

ciągły 

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków 

PN-EN 13502-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków 

PN-EN 12865:2004 Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe komponent w 

budowlanych i element w budynku - Określanie oporu system w ścian zewnętrznych na 

zacinający deszcz przy pulsującym ciśnieniu powietrza 

PN-EN 12114:2003 Właściwości cieplne budynków - Przepuszczalność powietrza 

komponentów budowlanych i elementów budynków - Laboratoryjna metoda badania. 
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PN-EN ISO 717-1:2013-08 Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 1: Izolacyjność od dźwięków 

powietrznych. 

PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka- Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie - 

Wskaźnik pochłaniania dźwięku. 

SST-01.05.06  454- 6 ROBOTY POKRYWCZE 

1.1 Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z wykonaniem i odbiorem pokryć dachowych wraz z 

obróbkami blacharskimi. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych specyfikacją 

Zakres projektu obejmuje roboty   w zakresie : 

Pokrycie dachu, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały  

2.1  Ogólne wymagania 

Wszystkie materiały użyte do wykonania muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 

lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z 

danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 

źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej 

jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 

normami. 
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Płyta warstwowa gr. 21cm, z rdzeniem PIR, w układzie poziomym, moduł płyt 1,10m, płyta o 

odporności ogniowej RE15,  współczynnik Ucmin= 0,15 [W/m²/K] 

 
 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Wg punktu 4.0 niniejszej ogólnej specyfikacji  

5. Wykonanie robót 

Na przygotowane podłoże układamy płyty polistyrenu, na łączeniach szczeliny łączyć za 

pomocą pianki. Super elastyczna nisko rozprężna pianka poliuretanowa o doskonałej 

przyczepności do PCV, drewna i aluminium oraz typowych podłoży budowlanych, np. betonu, 

kamienia, cegły i innych materiałów ceramicznych, metali i wielu tworzyw sztucznych. 

Charakteryzuje się ekstremalnie wysoką wartością odkształcenia elastycznego - zachowuje 

pełną elastyczność i regularną strukturę materiału przy deformacji wymiarów do 50% (pianka 

standardowa < 10%). Eliminuje powstawanie pęknięć i szczelin włosowatych. Gwarantuje 

najwyższą izolacyjność akustyczną spojenia (R ST,w = 60 dB) – potwierdzoną badaniami i.f.t. 

Rosenheim i Instytutu Techniki Budowlanej. Bardzo niska emisja substancji lotnych 

potwierdzona niemieckim certyfikatem EC1Plus.  

Wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
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Wzdłuż ścian attyki wykonuje się tak zwaną izolację brzegową, która oddzieli płytę od ściany. 

Oprócz ograniczenia strat ciepła jej zadaniem jest pochłanianie naprężeń powstających w 

wyniku rozszerzania i kurczenia się podłogi pod wpływem zmian temperatury. Izolację 

brzegową robi się z płyt o grubości ok 1,0-2,0cm (zgodnie z wytycznymi producenta betonu na 

posadzki), a jej wysokość powinna się równać wysokości wylewki betonowej. W prosty sposób 

wykonuje się izolację brzegową z pianki polietylenowej sprzedawanej w postaci specjalnych 

taśm samoprzylepnych. 

Następnie układa się izolację cieplną na podłodze. Na tak przygotowane podłoże układamy 

folię (ekran) pod ogrzewanie pod łogowe – rozwijane z rolki. Na folii nadrukowana jest siatka 

ułatwiająca precyzyjne ułożenie i zamocowanie rur. Niedopuszczalne jest pozostawienie 

szczelin między układanymi płytami. Aby zabezpieczyć izolację przed zawilgoceniem, 

powinno się ją osłonić od góry folią polietylenową grubości 0,2 mm lub folią aluminiową. 

Izolację przeciwwilgociową należy ułożyć także pod izolacją cieplną. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równo rzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

dla robót pokrywczych – m2 pokrytej powierzchni, 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 

długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 

powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
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8.2. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 

jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

podłoża (konstrukcji stalowej), 

jakości zastosowanych materiałów, 

dokładności wykonania pokrycia, 

dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

dokumentacja techniczna, 

dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 

zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 

9. Podstawa płatności 

Pokrycie z płyt warstwowych. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni pokrytej płytą warstwową wraz z obróbkami. 

10.  Przepisy związane 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i  

   cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 14509:2013  Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną 

okładziną metalową 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i  

   cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN ISO 12944-2:2018 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich 

PN-EN 10169-2:2008 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób 

ciągły 

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków 

PN-EN 13502-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków 

PN-EN 12865:2004 Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe komponent w  

budowlanych i element w budynku - Określanie oporu system w ścian zewnętrznych na 

zacinający deszcz przy pulsującym ciśnieniu powietrza 

PN-EN 12114:2003 Właściwości cieplne budynków - Przepuszczalność powietrza 

komponentów budowlanych i elementów budynków - Laboratoryjna metoda badania. 
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PN-EN ISO 717-1:2013-08 Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 1: Izolacyjność od dźwięków 

powietrznych. 

PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka- Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie - 

Wskaźnik pochłaniania dźwięku. 

 

SST-01.05.07  45112710-5 ZIELEŃ 

1. WSTĘP.  

1.1 Przedmiot Specyfikacji.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót 

związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w p.1.1. Zaprojektowanie zieleni, która swym charakterem 

będzie komponowała się z powstającym miejscem. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

założeniem, modernizacją i pielęgnacją zieleni i obejmują: 

- Zabezpieczenie istniejących i adaptowanych drzew i krzewów,  

- Usunięcie drzew i krzewów oznaczonych w inwentaryzacji dendrologicznej zawartej 

w projekcie wraz z korzeniami,  

- wykonanie nowych trawników 

- pielęgnacja roślin 

- sadzenie roślin 

1.4 Określenia podstawowe.  

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 

rozwój.  

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew i roślin wieloletnich.  

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 

korzeniami rośliny.  

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.  

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z 

pniami o 

wysokości 1,5 m, z wyraęnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.  

1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce 

przez 

niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.  

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Wymagania Ogólne. 
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2. MATERIAŁY.  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Podano w Specyfikacji Wymagania Ogólne. 

2.2. Ziemia urodzajna.  

Ziemia rodzima powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych. W miejscach, 

gdzie zaprojektowano zieleń należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do 

rozesłania w miejscu sadzenia roślin oraz zakładania trawników,  

2.3. Nawozy mineralne.  

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawożenia trawników powinny być w opakowane, z 

podanym składem chemicznym (zawartość NPK). Należy je zabezpieczyć przed 

zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

3. SPRZĘT.  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Wymagania Ogólne. Sprzęt 

stosowany do wykonywania zieleni drogowej. Wykonawca przystępujący do prac powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- koparko ładowarki 

- wału gładkiego do zakładania trawników,  

- pił mechanicznych i ręcznych 

4. TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Wymagania Ogólne.  

Transport materiałów do wykonania nasadzeń. Transport materiałów może być dowolny pod 

warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W 

czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 

korzeniowej oraz części nadziemnych. Rośliny sadzone z bryłą korzeniową muszą mieć 

zabezpieczone bryły korzeniowe (folia, worki jutowe) lub być w pojemnikach. Drzewa i 

krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest 

to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy 

podlewać. Sadzonki winny być przewożone pojedynczo w pojemnikach (produkcje 

kontenerowa). Sposób transportu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Wymagania Ogólne 

Wykonanie nasadzeń drzew w wg wyznaczonych punktów oraz szpalerów krzewów. 

Wykonanie projektowanych miejsc zieleni (trawa z rolki) oraz miejsc z trawą ozdobną: 

wytyczenie miejsc pod roślinność i obniżenie poziomu gleby na głębokość o 8-10 cm 

wyłożenie nawierzchni agrotkaniną/agrowłókniną w celu zabezpieczenia przed szybką utratą 

wilgoci z gleby i przed przerostem chwastów,  

Założenie trawników. W celu uzyskania szybkiego i oczekiwanego efektu zaleca się 

zastosowanie trawy gazonowej  z rolki. 

Nasadzenia powinny być wykonane w okresie wiosennym lub jesiennym drzewa i krzewy 

należy posadzić w dole zaprawionym ziemią urodzajną ,wielkość dołu 2 razy większa od 

średnicy istniejącej bryły korzeniowej. . Drzewa liściaste należy zabezpieczyć trzema 
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toczonymi i zaostrzonymi palikami sosnowymi o średnicy min. 6 cm. Roślina powinna być 

przymocowana do każdego z palików specjalną taśmą ogrodniczą, wykonaną z elastycznego 

materiału. Nie wolno dopuszczać do przesuszenia bryły korzeniowej. Roślinę sadzić tak 

głęboko jak rosła w szkółce. Po ukończeniu nasadzeń  należy obficie podlać rośliny. Po 

rozłożeniu rolek trawy należy zwałować i podlać trawnik. 

5.2. Trawniki.  

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  

- po rozłożeniu ziemi urodzajnej teren powinien być obniżony w stosunku do nawierzchni 

utwardzonych o ok. 2 - 3 cm,  

- teren powinien być wyrównany i splantowany,  

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana,  

- ziemię należy wałować wałem gładkim 

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do wykorzystania 

przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię urodzajną, - należy 

zniszczyć chwasty przy użyciu herbycydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję 

Ochrony Roślin,  

- W przypadku rozkładania gotowej darni z rolki glebę przygotować tak samo jak do wysiewu 

nasion, zwiększyć ilość nawadniania. Pielęgnacja trawników Pielęgnacja trawników obejmuje 

okres do wytworzenia zwartej murawy 

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy darń z rolki się ukorzeni z gruntem 

rodzimym,  

- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 

kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 - 12 cm,  

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w pierwszej połowie 

października,  

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 

odstępach czasu, przy czym częstość i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej 

trawy,  

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o 

selektywnym działaniu można stosować po upływie 6 miesięcy od założenia trawnika 

Nawożenie mineralne około 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym należy wysiewać 

dzieląc dawkę na cztery partie, ostatnie nawożenie z początkiem września. Mieszanki nawozów 

należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach 

roku: 

- wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,  

- od polowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,  

- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas,  

- przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w 

przypadku braku wzrostów,  

- wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm,  

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby. Należy przewidzieć w 

zależności od warunków atmosferycznych  

- podlewanie trawników. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Wymagania Ogólne 

6.2. Trawniki.  

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,  

- grubości warstwy rozścielonej ziemi,  

- prawidłowego uwałowania terenu,  

- w przypadku trawników z darni rolowanej wielkość ukorzenienia i przyjęcia się darni. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:  

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. 

Jednostka obmiarowa dla zieleni: 1 szt (sztuka). 

Jednostka obmiarowa dla trawników: 1 m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Wymagania ogólne  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

9.1. Normy.  

PN-G-980 11 Torf rolniczy 

PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

BN-73/0522-0 l Kompost fekaliowo-torfowy 

BN-76/9 125-0 l. Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 
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SST-01.05.08 – ŚCIANKI MOBILNE 

1. Wstęp 

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień: 

CPV: 45421146-9 – Ścianki przesuwne 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót montażu ścianek mobilnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścianek mobilnych, 

obejmują prace związane z dostawą materiałów oraz wykonaniem gotowej zabudowy. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Wykonanie ścianek przesuwnych, mobilnych, z prowadnicami podłogowymi, zawieszonych na 

wózku jezdnym mocowanym do konstrukcji stropu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi Polskimi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze 

Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST. 

Całość materiałów użytych do wykonania ścianek mobilnych nie może posiadać parametrów 

niższych niż cytowane w przedmiarach i SST. 

2.2. Stosowane materiały 

Konstrukcja aluminiowa obustronnie oklejona płytą MDF w białym laminacie, kolor RAL 

9003, zabezpieczoną od stopnia trudnozapalności. 

W górnej krawędzi umieszczony profil aluminiowy służący do mocowania zawiesi. 

Długość wzmocnień wystających ze ścianki: 140cm, średnica ok. 2 cm, wzmocnienia 

wykonane ze stali/aluminium malowane proszkowo na kolor biały RAL 9003  

Moduły umieszczone w torze jezdnym instalowanym w płaszczyźnie sufitu i podłogi. 

W skład modułu wchodzą: 

− aluminiowo-stalowa rama nośna, 

− aluminiowe listwy krawędziowe, łączące pomiędzy sobą moduły uszczelką magnetyczną, 

− mechanizm rozpierający, 

− poziome listwy rozpierające sufit-podłoga, 

− wypełnienie materiałem dźwiękochłonnym, 

− Waga modułu nie powinna przekraczać 25 kg/m2 

− W dolnej części modułu umieszczona blokada uniemożliwiająca niepożądane przesuwanie 

modułu. 
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, drobnym 

sprzętem potrzebnym do montażu i demontażu szyn oraz ścianek. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz 

przesunięciem lub utratą stateczności. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 

uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 

kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Przygotowanie prowadnic 

Montaż ścianek mobilnych poprzedza przygotowanie podłoża do montażu szyn jezdnych. 

Montaż szyn jezdnych i ścianek mobilnych powinien poprzedzać wykonanie prac 

posadzkowych i malarskich.  

5.3. Montaż prowadnic 

Prowadnice muszą być wykonane dokładnie wypoziomowane i wypionowane względem 

siebie, zachowując jednakową odległość i osiowość między prowadnicą górną z prowadnicą 

dolną. Brak osiowości, różnica światła przejazdu ścianki mobilnej wymaga usunięcia usterki. 

5.4. Sprawdzenie ścianek 

Przed wbudowaniem ścianek należy sprawdzić, czy: 

− naroża są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste, 

− listwy zamykające są prawidłowo osadzone (np. nie są wyrwane, zanieczyszczone), 

− system jezdny nie wykazuje uszkodzeń i dobrze działa. 

5.5. Montaż ścianek 

− Do montażu ścianek przystąpić w ostatniej fazie robót budowlanych. 

− Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ścianki należy 

umieścić w prowadnicach zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta, 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Badania w 

czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 

postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 

robót z kosztorysem i wymaganiami ST. 

Przy odbiorze ścianek mobilnych należy sprawdzić jakość wykonania prac montażowych: 



Str. 

100 
 

Biuro Projektowe  
i  N a d z ó r  B u d o w l a n y  

mgr inż .  Marc in  Bar t oś  
77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b  
tel. 533339234; email: marcinbartos4@wp.pl 

 

 

 

 

 

− zgodność rozmieszczenia modułów, 

− sprawdzenie wypoziomowania i wypionowania modułów, 

− sprawdzenie połączenia wózka jezdnego z istniejącą konstrukcją stropu 

− rozmieszczenie modułów oraz stopień uszkodzenia elementów 

− zgodność materiałów z projektem i ST 

− prawidłowość działania systemu przesuwnego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową jest metr [m] szyn jezdnych oraz szt. montowanego modułu ścianki 

mobilnej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

Podstawę do odbioru robót montażowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

− dokumentacja techniczna; 

− dziennik budowy; 

− zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 

− protokoły odbioru prób montażowych; 

− instrukcja obsługi wykonana w formie graficznej i opisowej i przekazana użytkownikowi. 

Instrukcja powinna być sporządzona w języku polskim. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 

wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony 

jest w ich opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

− dostawę materiałów, 

− montaż prowadnic 

− osadzenie elementów prowadnicach i regulację układu jezdnego, 

− wykonanie kompletnego systemu ścian mobilnych, 

− dopasowanie i wyregulowanie, 

− uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

Europejska Norma EN 20140-3 dot. Dźwiękochłonności 

Norma DIN ISO 9001 – Ochrona przeciwpożarowa 
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SST-02: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
 

Zakres projektu: projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany  

Branża: sanitarna  

   

Nazwa inwestycji: 
Budowa hali pod potrzeby Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych wraz 

z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu (kat. ob. bud. IX) 

Adres inwestycji: 

dz. 134, 135/6, 135/7, 137/2, 192/28, 192/29, 192/20, 192/25 m. Zielona Góra, 

ul. Profesora Zygmunta Szafrana, obręb 0016, jedn. ewid. 086201_1, pow. 

zielonogórski, woj. lubuskie 

Inwestor: Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Licealnej 9 

 
 

Specyfikacja ogólna Kod CPV 45000000-7                
Roboty montażowe w zakresie budowy instalacji wod.-kan. Kod CPV 45330000-9        
Roboty montażowe w zakresie budowy instalacji c.o. Kod CPV 45331100-7           
Roboty montażowe w zakresie budowy instalacji wentylacji mechanicznej Kod CPV 45331000-6    
Roboty montażowe w zakresie bud. przyłączy i instalacji zew. wod.-kan. Kod CPV 45231300-8  
Roboty montażowe w zakresie bud. instalacji sprężonego powietrza Kod CPV 45333000-0 
Roboty montażowe w zakresie bud. instalacji gazów Kod CPV 45333000-0 
Roboty montażowe w zakresie budowy instalacji klimatyzacji  Kod CPV 45331220-4         
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT  

BUDOWLANYCH  

 

SST-02.01.00  KOD CPV 45000000-7   

WYMAGANIA OGÓLNE 
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WSTĘP SST-02.01.00  

1.1.         Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45000000-7   
Specyfikacje Techniczne  Kod CPV 45000000-7 zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wyko-
nania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane  

1.2.         Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1. ja-
ko część Dokumentacji Przetargowej. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 
 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

 

 Kod CPV 45330000-9 Roboty montażowe w zakresie budowy instalacji wew. wod-kan. 
 Kod CPV 45331100-7  Roboty montażowe w zakresie budowy instalacji c.o. 
 Kod CPV 45331000-6 Roboty montażowe w zakresie budowy instalacji  
    wentylacji mechanicznej. 

Kod CPV 45331220-4     Roboty montażowe w zakresie budowy instalacji klimatyzacji. 
Kod CPV 45231300-8       Roboty montażowe w zakresie budowy przyłączy i instancji zewnętrznych 

 wod-kan i kan. deszczowej. 
Kod CPV 45333000-0       Roboty montażowe w zakresie budowy instalacji zew. i wew. gazu. 
 

 W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Przywo-
łane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połącze-
niu z rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z 
ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 
dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy wykonywać w bez-
pieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określony-
mi w Specyfikacjach  Technicznych. Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest sto-
sowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku nastę-
pująco: 

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zbiór norm i wytycznych do prawidłowego wykona-
nia robót budowlanych  
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonywanych robót zakrywalnych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również 
przy odbiorze gotowego obiektu 
Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy. 
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, służące do przeprowadzania wszelkich 
badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robót. 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i specyfi-
kacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wyko-
nania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmia-
rowych robót podstawowych 
Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część jego oferty. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, proto-
koły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi  
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownic-
twie 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno – budowlanego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specy-
fikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 1.6.  Przekazanie Terenu Budowy. 
W terminie określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, lokalizację i współrzędne pań-
stwowe głównych punktów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne. 

1.7. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu. 
Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej na Robo-
ty objęte Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pełna dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie 
Zamawiającego. 

 1.8. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę. 
- Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty tego projek-

tu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
- Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót.  
- Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-wykonawczą dla zrealizowa-

nych Robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewi-
dencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy powstałej w oparciu o geodezyjną in-
wentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

- W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urządzenia lub Materiały, które nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową, lub Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i nie będą one spełniały minimal-
nych wymagań Zamawiającego, a będzie to miało wpływ na przyjęte rozwiązanie projektowe, to takie Urządzenia i 
Materiały oraz wszelkie zmiany z tym związane winny być ujęte przez Wykonawcę w ofercie bez dodatkowych opłat 

- W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub Specyfikacją tech-
niczną wykonania i odbioru robót budowlanych i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Ma-
teriały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

- Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla dostarczonych 
urządzeń. Koszty tych dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

1.9. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru są istotnymi 

elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak 
gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są waż-
niejsze od wymiarów określonych wg skali rysunku. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następują-
cej kolejności pod względem ważności: 

1. Specyfikacje Techniczne 
2. Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji Projektowej lub 
w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru, który zade-
cyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami obiektów, 
profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów inżynierskich i wymaganiami materiałowymi 
określonymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych. 

3. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaga-
niami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.  
Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych odchyleń od wartości docelo-
wych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub Specyfikacją Tech-
niczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione in-
nymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
1. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony wcze-

śniej projekt organizacji Robót. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt ten powinien być aktualizowany na 
bieżąco przez Wykonawcę. 

2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć tymczasowe urządzenia zabezpie-
czające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe cało-
dobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające 
powinny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem. 

4. Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny, a w szczególności następujące: 

− Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie 

− Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej 

− Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości i dezynfekowane 
5. Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej. W szczególności każda osoba 

powinna być poinformowana, że na budowie musi korzystać z urządzeń sanitarnych dostarczonych na budowę przy 
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załatwianiu potrzeb osobistych. Niewłaściwe korzystanie z tych urządzeń spowoduje, że tej osobie nakaże się opusz-
czenie budowy na stałe.  

6. Wykonawca Powinien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć ryzyka przedostania się obcych materiałów, 
ciał i substancji do rurociągów. Wykonawca powinien strzec się przed przedostaniem się obcych materiałów do ruro-
ciągu przy układaniu przewodów. 

7. W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należy przerwać wszelkie prace, zatrzymać źródło wycie-
ku i skażony grunt niezwłocznie wykopać i usunąć z budowy. Natychmiast należy zawiadomić Inspektora nadzoru o 
tym incydencie. 

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, w tym pomieszczenia na budo-
wie, powinny spełniać odnośne międzynarodowe standardy i powinny być utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe 
bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
 

 1.11. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru: 
1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe 
informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inspektora nadzoru, 

1.12. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować je w czasie 
prowadzenia Robót. 

Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 
Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w 

środowisku naturalnym 
       Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, che-
mikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
- możliwością powstania pożaru 

Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w środowisku naturalnym 
na Terenu budowy i poza nim 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczą-
cych ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.13. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej 
Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i Sprzęcie 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone przed do-
stępem osób trzecich 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji Robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

 1.14. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 

 1.15. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i 
zapewni właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

• Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
osób zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

• Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego na Terenie Bu-
dowy. 

• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione przez Wy-
konawcę w cenach jednostkowych Robót. 

• Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pra-
cy łącznie z urządzeniami socjalnymi. W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 

➢ Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną 

➢ Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze 

➢ Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawieszki, liny, haki wznośnie itp. 

➢ Dojścia na budowę i oświetlenie 
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➢ Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne 

➢ Sprzęt pomiaru gazu 

➢ Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki umywalnie i toalety 

➢ Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy 
Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie wymogi i zobowiązania bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz warunki socjalne są spełnione. 

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostrożności, aby zapewnić 
bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy. 

7. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszystkich osób upoważ-
nionych do przebywania na budowie.  

8. Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporządzić lub zapewnić spo-
rządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu bu-
dowlanego i warunki prowadzenia robót. 

1.16. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

• Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. 

• Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem koniecznych działań ze strony Wy-
konawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt na-
prawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż 
przed powstaniem uszkodzenia. 

• W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną Wykonawca powiadomi In-
spektora nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

• Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i nadziemne o prowadzo-
nych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecz-
nych robót w obrębie Terenu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzia-
nym w programie Robót. Wykonawca będzie współpracował w zakresie przeprowadzenia wymienionych robót. 

• Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powyżej i że planując swoje Robo-
ty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakre-
sie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Kontrak-
tu. 

• Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadz iemnych Wy-
konawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych insta-
lacji lub urządzeń a także Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z od-
powiednimi służbami specjalistycznymi. 

• Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach i rysun-
kach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną 
usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

1.17. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem związanym z wykonywaniem Robót 
i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt własny, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzo-
ru. 

1.18. Opieka nad Robotami. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiały i Sprzęt używany do Robót zgodnie z warunkami 
Kontraktu. 

Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to na polecenie Inspektora nadzo-
ru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie In-
spektor nadzoru może natychmiast zatrzymać Roboty. 
W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za właściwe utrzymanie znaków 
geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 
Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiarów Inspek-
torowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna być dostępna w czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby. 
Wykonawca zapewni stały dostęp Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolą oraz niezwłocznie dostarczy 
zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie. 

1.19. Przestrzeganie prawa. 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i władz lokalnych oraz inne przepi-
sy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty. 
W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1 powyżej i 
stosować się do nich. 

1.20. Prawa patentowe. 
Jeżeli od wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione użycia rozwiązania projektowego, urzą-
dzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić 
wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad stosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub 
metody. 
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Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w których mają 
zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora 
nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 
Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt.1 i 2 spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości 
obciążą one Wykonawcę. 

MATERIAŁY 

Wymagania ogólne. 

 
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być: 

1. Nowe i nie używane 
2. Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumen-

tacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów 
3. Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 

wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 

Źródła uzyskiwania Materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych do Robót, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki 
Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
wszystkich materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu Robót. 
Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 
 
Pozyskiwanie Materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek 
źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz propono-
waną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszystkich Materiałów użytych do 
realizacji Robót. 
 
Inspekcja wytwórni Materiałów. 
Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowa-
nych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia właściwości Materiałów mogą być pobierane ich próbki. 
Wyniki tych inspekcji będą podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 
➢ W czasie inspekcji Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producentów 

Materiałów. 
➢ Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone we 
wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jeżeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do 
innych Robót niż tych dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem 
 
Przechowywanie i składowanie Materiałów. 
Wykonawca zapewni aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla wykonywanych Robót) były zabezpie-
czone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakoń-
czeniu Robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego 
stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
Wariantowe stosowanie Materiałów. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość zastosowania w wykonywanych Robo-
tach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze na co najmniej trzy 
tygodnie przed użyciem wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla prowadze-
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nia badań przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ), lub 
projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w powyższych doku-
mentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w 
przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia sprzętu wariantowego przy 
wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzętu co 
najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 
 

TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projek-
towej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Środki transportu które nie odpowiadają warunkom Kontraktu, będą na polecenie Inspektora nadzoru usunięte z Terenu 
Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na dro-
gach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy. 

WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót 
zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspek-
tora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną poprawio-
ne, (jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowie-
dzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów lub elementów Robót będą oparte na wyma-
ganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wy-
tycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas produkcji i prób Mate-
riałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na Roboty. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczo-
nym przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia 
jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadro-
we i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

• Część ogólną podającą: 

− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

− zasady BHP 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót 
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− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także wyciągniętych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

➢ Część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót następujące dane: 
a. wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi 
- rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów itp. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urzą-

dzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów Robót 

- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 
Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań Materiałów oraz Robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną lega-
lizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach urządzeń, sprzę-
tu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, kiedy 
niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych Materiałów, które budzą jego 
wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 
W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki do-
starczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne proce-
dury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na piśmie 
wyniki do jego akceptacji. 

 

Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak, 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 
 
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 
Inspektor nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci nie-
zależnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych bada-
niach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przy-
padku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
 
Atesty jakości Materiałów i Sprzętu. 
W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, każda partia tych Materiałów do-
starczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez 
niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
Kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zosta-
nie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 
 
Dokumenty budowy. 

Dziennik budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę i winien być pro-
wadzony od dnia rozpoczęcia Robót do końca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budo-
wy spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy. 
Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod dru-
gim. 
Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
➢ Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
➢ Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej 
➢ Datę akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakości i harmonogramu Robót 
➢ Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót 
➢ Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia 

Inspektora nadzoru 
➢ Daty i przyczyny wstrzymania Robót 
➢ Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych. 
➢ Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
➢ Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą 
➢ Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej 
➢ Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót 
➢ Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót 
➢ Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je prze-

prowadzał 
➢ Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru w celu 
zajęcia stanowiska 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska 
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska. 

Księga Obmiarów. 
Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości wykonanych Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Ro-
bót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, kontrolne wyniki badań itp. 
Będą gromadzone w sposób określony w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świa-
dectwa Przejęcia Robót 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach  6.8.1 do 6.8.3. następujące dokumenty: 

a. Decyzja o pozwoleniu na budowę 
b. Protokóły przekazania Terenu Budowy 
c. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
d. Świadectwa Przejęcia Robót 
e. Protokóły z narad i ustaleń 
f. Korespondencja na budowie 

Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym 
W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć w formie przewidzianej pra-
wem 
Inspektor nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także je udostępniać Zamawiające-
mu na jego życzenie. 
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OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady Obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi w jednostkach określonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Kontraktu. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora 
nadzoru. 
Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z comiesięcznych płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

Zasady określania ilości Robót i Materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.  
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości – 
po prostej prostopadłej do osi. 
Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3 – jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmia-
ry skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmia-
rów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego 
załącznika uzgodniony będzie z Inspektorem nadzoru. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora nadzoru przed ich użyciem. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać ważne świadectwa atestacji. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały okres reali-
zacji Robót. 
 
Wagi i zasady ważenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych. Będzie on 
utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru. 
 
Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót, a także w przypadku występowania 
dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie Wykonawcy Robót. 
Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót 
Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
 
 
 

ODBIÓR ROBÓT 

Rodzaje odbiorów. 
W zależności od ustaleń Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy 
udziale Wykonawcy: 

a. odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
b. przejęcie odcinka lub całości Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót odpowiednio dla odcinka lub całości 

Robót) 
c. odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wypełnienia Gwarancji) 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Świadectwo Przejęcia Robót. 
Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu 

Dokumenty Przejęcia Robót. 
Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone wg wzoru ustalonego 

przez Inspektora nadzoru. 
Dla celów Przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 
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2. Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą naniesienie zmian na mapę za-

sadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w 
oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

3. Specyfikacje Techniczne 
4. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

udokumentowanie wykonania tych zaleceń. 
5. Receptury i ustalenia technologiczne 
6. Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów 
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i 

Programem Zapewnienia Jakości. 
8. Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów 
9. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do doku-

mentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości. 
10. Sprawozdanie techniczne 
11. Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych 
12. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

 
Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

13. Zakres i lokalizację wykonanych Robót 
14. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inspektora nadzoru 
15. Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 
16. Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót 

Odbiór ostateczny – Świadectwo Wypełnienia Gwarancji 
Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunków Kontraktu będzie rozumiane jako osta-
teczne zatwierdzenie Robót – odbiór ostateczny. 
Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunię-
ciu wszystkich usterek odnotowanych w Świadectwie Przejęcia oraz tych, które wystąpiły w okresie Gwarancji. 

Dokumentacja powykonawcza 
Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami. 
Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi być przygotowana nowa dokumenta-
cja.  
Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych koszulkach i 
systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu użytkownikowi. 
Cała dokumentacja i rysunki powinny być przedłożone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed wystawieniem 
Protokołu Przejęcia.  

ODBIÓR ROBÓT 

Ustalenia ogólne. 
1. Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. Do obmierzo-

nych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robót 
2. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wyko-

nanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
3. Cena jednostkowa obejmuje: 

a. Robociznę bezpośrednią 
b. Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu 
c. Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Teren budowy i z powrotem, 

montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
d. Roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia 
e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej 
f. Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników zaplecza i la-

boratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i 
wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, itp. 

g. Koszt rekultywacji i uporządkowania Terenu Budowy po zakończeniu Robót. 
h. Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie jego reali-

zacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym. 
i. Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

4. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w 
Polsce. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować 
jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, 
że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. 
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Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w 
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 
Ustawy 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207, poz.2016 z późniejszymi 
zmianami) 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177) 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881) 
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr147, poz. 1229) 
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami) 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z późn.zmianami). 
7. Ustawa z 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 2086). 
8. Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. nr 

72, poz. 747). 

Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. – w sprawie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów bu-

dowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich jednostek organiza-

cyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budow-
lanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST-02.02.00  KOD CPV 45330000-9 

ROBOTY MONTAŻOWE 
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1. Wstęp  SST-02.02.00 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45330000-9 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie budowy instalacji wod-kan w  projektowanym budynku. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wyko-
naniem niżej wymienionych robót: 
 

• demontaż instalacji w przebudowywanej części budynku, 

• wyznaczenie tras rurociągów, 

• wykonanie przejść przez ściany i posadzki, 

• montaż rurociągów, 

• montaż armatury, 

• montaż urządzeń, 

• badania instalacji, 

• wykonanie izolacji termicznej, 

• regulacja działania instalacji.  

1.4. Ogólne wymagania 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 22. 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7" COBRTI INSTAL, Warszawa 
2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe". 

• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez in-
ne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwier-
dzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne. nie mogą po-
wodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7 „Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 

• Do wykonania instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych wskazanych przez inwestora. 

• Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub od-
powiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi nor-
mami. 

2.1. Przewody 

• Instalacja wodociągowa,  Instalację wodociągową zaprojektowano z rur plastikowych w systemie rur wielowar-
stwowych PE-RT/AL/PE-RT. 

Rura PE-RT/AL/PE-RT łączy w sobie zalety tworzywa sztucznego i metalu. Rurę otrzymano ze wzdłużnie zgrzanej ul-
tradźwiękowo taśmy aluminiowej, na którą od wewnątrz i na zewnątrz nałożona jest warstwa polietylenu PE-RT 
(Raised Temperature) o podwyższonej stabilności cieplnej wg DIN 16833. 

Połączenie systemu PE-RT/AL/PE-RT jest mechaniczne, wykonane za pomocą zaprasowania specjalną zaciskarką 
lub zaciśnięcia złączki O-Ring. Armatura złączek dostępna jest w gamie wymiarów odpowiedniej dla wymiarów 
rur. Stworzenie opatentowanego systemu zaprasowywania rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT zapewnia ła-
twy i szybki montaż instalacji sanitarnej i grzewczej zaprasowywane: 
- z niklowanego mosiądzu 14-75 mm 

• Instalacja p.poż  zaprojektowano instalację z rur stalowych dla zasilania hydrantu p.poż. Ø25. Projektowany hy-
drant zamontować w typowych natynkowych szafkach hydrantowych. Zawory hydrantów umieścić na wysokości 
1,35 m  od podłogi. Rozmieszczenie hydrantów wg części rysunkowej opracowania. Dodatkowo na podejściach do 
hydrantów należy zamontować  zawór spustowy, do odświeżenia wody w podejściu. Instalację hydrantową wyko-
nać z rur stalowych ocynkowanych z łączonych za pomocą gwintowanych ocynkowanych łączników z żeliwa cią-
gliwego. Połączenia gwintowane należy uszczelniać przy użyciu taśmy teflonowej, przędzy z konopi i past 
uszczelniających. Zmiany kierunku przepływu prowadzenia przewodów wykonać wyłącznie przy użyciu łączników: 
niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych zarówno na gorąco ,jak i na zimno. 

• Instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w 
kielichach gumowymi pierścieniami. 
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• Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubyt-

ków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

 

2.2. Armatura 

• Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o podwyższonym stan-
dardzie. 

Należy instalować baterie czerpalne na fotokomórkę  mieszające z regulacją termiczną oraz blokada gorącej wody wy-
posażone w filtr siatkowy. 

Zawory czerpalne wyposażyć w złączkę do węża oraz przed każdym z zaworów należy zamontować zawór antyskaże-
niowy. 

Na instalacji wodociągowej należy zamontować zawór pierwszeństwa MV300 beznapięciowo zamknięty współpracują-
cy z instalacją hydrantową. 

2.3. Izolacja termiczna 

• Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej. 

• Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. wydaną przez Cen-
tralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

3. SPRZĘT 

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 

• Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić 
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 

4.2. Elementy wyposażenia 

• Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w ma-
gazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.3. Armatura 

• Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w ma-
gazynach zamkniętych. 

4.4. Izolacja termiczna 

• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach kry-
tych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten 
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszko-
dzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w 
granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż rurociągów 

• Połączenie systemu PE-RT/AL/PE-RT jest mechaniczne, wykonane za pomocą zaprasowania specjalną zaciskar-

ką lub zaciśnięcia złączki O-Ring. Armatura złączek dostępna jest w gamie wymiarów odpowiedniej dla wymiarów 

rur. Stworzenie opatentowanego systemu zaprasowywania rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT zapewnia ła-

twy i szybki montaż. 

• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mo-
gące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

• Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych 
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

•  Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów. 

• przecinanie rur. 

• założenie tulei ochronnych, 

• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

• wykonanie połączeń. 



 

Biuro Projektowe  
i  N a d z ó r  B u d o w l a n y  

mgr inż .  Marc in  Bar t oś  

77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b  
tel. 533339234; email: marcinbartos4@wp.pl 

 
Str. 

123 
 

 

 

 

• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i we-
wnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać je-
dynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. 
Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpo-
wiednich tulei zabezpieczających. 

• Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3.0 m dla rur o 
średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

• Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

5.2. Montaż armatury i osprzętu 

• Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 

• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji ter-
micznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

• Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 

• Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu 
oddzielnie. 

• Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

• Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i 
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

• Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W 
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie 
powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru insta-
lacji wodociągowych – zeszyt 7" i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zo-
stały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

• Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7" i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowla-
no-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" 

• W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

• ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie). 

• bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku mi-
nimalnych spadków odcinków poziomych. 

• Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i 
elementów do prawidłowego montażu. 

• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicz-
nego instalacji wod-kan. 

• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 

• Dziennik budowy. 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców mate-
riałów), 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczą-
cymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej. 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
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• protokoły badań szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 

• Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

• Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysło-
we". Arkady. Warszawa 1988. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych zeszyt 7". COBRTI INSTAL, Warszawa 2003. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitar-
nej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994 

• PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania 
i badania przy odbiorze. 

• PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania. 

• PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. In-
stalacje kanalizacyjne. 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOW-
LANYCH 

 

SST-02.03.00  KOD CPV 45331100-7 

ROBOTY MONTAŻOWE 

W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI C.O. 
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1. WSTĘP SST-02.03.00 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45331100-7 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie budowy 
instalacji centralnego ogrzewania w projektowanym budynku 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wy-
mienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej 
instalacji c.o. w projektowanym budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymie-
nionych robót: 

• demontaż instalacji w miejscach montażu nowej, 

• montaż rurociągów, 

• montaż armatury, 

• montaż urządzeń grzejnych 

• badania instalacji, 

• wykonanie izolacji termicznej, 

• regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. „Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 6”. COBRTI INSTAL Warszawa 2003,  
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemy-
słowe". Arkady, Warszawa 1988. 

• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji centralnego ogrzewania do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstęp-
stwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytko-
wych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, 
nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysło-
we", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 
• Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicz-

nych. 

2.1. Przewody 
Przewody c.o. do źródła ciepła (lokalizacja na dachu budynku) do instalacji w pomieszczeniu technicznym zaprojek-

towano z rur stalowych czarnych ogólnego stosowania wg PN-80/H-74200 o połączeniach spawanych.  

Przewody c.o. dla ogrzewania  podłogowego zaprojektowano jako rury wielowarstwowe PEX. 
Rura wielowarstwowa PEX posiadać powinna Aprobatę Techniczną  oraz mieć Atest Higieniczny PZH oraz niemiec-
ki certyfikat DVGW. Rury PEX są elastyczne i łatwe w kształtowaniu. Nadają się do instalacji grzewczych grzejniko-
wych i podłogowych jak również do instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej. Najważniejszą, bardzo istotną podczas 
pracy, zaletą rury jest możliwość gięcia jej w ręku, nadawania dowolnych kształtów bez obawy o sprężynowanie. Łą-
czenie rur  za pomocą mosiężnych łączników i tulei zaciskowych, pokrytych trwałą warstwą niklu, umożliwiające  za-
lewanie połączeń betonem. 
Właściwości rur PEX: 
- maksymalne parametry pracy: temperatura 95ºC i ciśnienie 10 bar, 
- wysoki współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,45 W/(mK), 
- współczynnik rozszerzalności liniowej k=0,025 mm/(mK), 
- niski moduł sprężystości E (550N/mm2), 
- małe opory przepływu wody - chropowatość bezwzględna k=0,007 mm, 
- minimalny promień gięcia r=5xdz (ze sprężyną 2,5xdz), 
- całkowicie wykluczona dyfuzja tlenu, 
- pełne zespolenie warstwy aluminium z zewnętrzną i wewnętrzną warstwą PE-X. 
 
Przewody c.o. rozprowadzające od rozdzielaczy w pom. technicznym  do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego, do 

grzejników  oraz nagrzewnic zaprojektowano jako rury polipropylenowe SDR11 to generacja rur wielowarstwowych 

zawierających warstwę włókna szklanego. Charakteryzują się one niskim współczynnikiem oporów liniowych 0,035 

mm/(mK). Rury izolować termicznie otulinami PE, λ(40°C)=0,038W/mK. Na dachu oraz na sali sportowej rury zabez-

pieczyć płaszczem z blachy stalowej. 

Instalacja od pomp ciepła do wymiennika w pomieszczeniu technicznym będzie napełniona roztworem glikolu 35% z 
wodą, instalacja grzejnikowa, ogrzewania podłogowego oraz zasobników c.w.u napełniona będzie wodą uzdatnioną. 
Instalacja do nagrzewnic napełniona będzie  roztworem glikolu 35% z wodą. 
Napełnianie instalacji będzie dokonywane przez serwisantów za pomocą stacji do napełniania z pompami ręcznymi. 
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2.2. Elementy grzejne 

 Jako elementy grzejne zastosowano ogrzewanie podłogowe, nagrzewnice powietrza oraz grzejniki płytowe konwek-

torowe. Wymiary grzejników zgodnie z częścią graficzną. Projektuje się zamontowanie grzejników z podejściem dol-

nym. Grzejniki z podejściem dolnym posiadają wbudowany zawór. Grzejniki należy montować w minimalnej odległo-

ści od ściany 10cm, a od posadzki 10cm. Grzejniki są dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym na najwyższą 

wartość współczynnika kv dla instalacji dwururowych. Grzejniki posiadają świadectwo dopuszczenia. 

2.3. Armatura  
• Grzejniki należy wyposażyć zawory termostatyczne. 
• Pod pionami zamontować zawory odcinające.  
• Na końcach pionów zamontować spinki z mostkiem cyrkulacyjnym z odpowietrznikami automatyczni  

2.4. Izolacja termiczna 
• Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000 z otulin termoizolacyjnych z pianki 

polietylenowej. 
• Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. wydaną przez Cen-

tralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej lNSTAL 
• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszko-

dzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w gra-
nicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

2.5. Źródło ciepła 
• Budynek będzie zasilany w ciepło z dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego zlokalizowanego w wydzielonym po-

mieszczeniu technicznym na kondygnacji parteru.  
• Bilans ciepła: 
• Instalacja ogrzewcza (ogrzewanie podłogowe)   Qco = 74,1kW  
• Instalacja ciepła technologicznego (nagrzewnice central went.)  Qct = 30,2kW 
• Ciepła woda         Qśrh = 6,4kW 
• Ciepła woda         Qmaxh = 24,3kW 
• Szacowane zapotrzebowanie ciepła     Qc = 110,7kW 
• Obliczeniowe temperatury wody dla : 
• Instalacji centralnego ogrzewania  tzco/tpco = 45/35°C 
• Instalacji ciepła technologicznego  tzco/tpco = 70/50°C 
• Instalacji ciepłej wody użytkowej tcw/tzw = 55/10°C 

3. SPRZĘT 
• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu. załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 
• Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeła-
dunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Grzejniki 
• Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

transportowymi. Zaleca się transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej pale-
cie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabez-
pieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Do-
puszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem. 

4.3. Armatura 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami trans-
portowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi. Armatura drobna (DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.  

4.4. Izolacja termiczna 
• Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami trans-

portowymi, zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w 

sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i 

suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest 
odporny na promienie ultrafioletowe. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż rurociągów 
• Rurociągi stalowe łączone będą poprzez spawanie zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 

2: „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".  
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• Łączenie rur PEX za pomocą mosiężnych łączników i tulei zaciskowych, pokrytych trwałą warstwą niklu, umożli-

wiające  zalewanie połączeń betonem. 

• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mo-
gące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

• Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych 
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

• Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

• przecinanie rur, 

• założenie tulei ochronnych, 

• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

• wykonanie połączeń. 
• Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. Poziome 

odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego 
pionu. 

• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 

• Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem ter-
moplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei po-
winna być większa o 68 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice od-
dzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

• Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych 
co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co naj-
mniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia 
co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 

5.2. Montaż grzejników 
• Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Od-

ległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm. 
• Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

• wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

• zawieszenie grzejnika, 

• podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 
• Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, 

aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Je-
żeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, 
aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

• Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku 
nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub 
zniszczenie powłoki lakierniczej. 

 

5.3. Montaż armatury i osprzętu 
• Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek. 

Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. 
• Kolejność wykonywania robót: 

• sprawdzenie działania zaworu, 

• nagwintowanie końcówek, 

• wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 

• skręcenie połączenia. 
• Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu. by wrzeciono było skie-

rowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu. 
• Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzający należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo do-

stępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
• Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpo-

wietrzników automatycznych, 
• Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpo-

wiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji ter-

micznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
• Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie sku-

tecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jako-
ści zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody", lub 
z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL 

• Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
• Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu 
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oddzielnie. 

• Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. 
• Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie robocze 

w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji central-
nego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzew-
czych – zeszyt 6", tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary. lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas 
próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 
barów. 

• Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 
bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 

• Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani ro-
szenia. 

• Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
• Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych - w miarę 

możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 
• Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
• Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wy-

konaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu pra-
widłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

• Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W 
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie po-
winny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
• Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o -5 

do +10 mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona w 

czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 

spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wy-
maganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
• Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie z WTWiO In-

stalacji grzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz normą PN-64/B-10400. 

• Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

• ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

• bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimal-
nych spadków odcinków poziomych. 

• Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i 
elementów do prawidłowego montażu. 

• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicz-
nego instalacji centralnego ogrzewania. 

• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 

• Dziennik budowy, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materia-
łów), 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi 
zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

• protokoły badań szczelności instalacji. 
8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI     
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,   Nr  120/00   
poz. 1268,   Nr 5/01   poz. 42,   Nr 100/01   poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz.  1229, Nr 129/01 poz. 
1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków tech-
nicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) 

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu 
wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwa-
rzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, 
a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie 
lub ratowaniu życia, zdrowia lub  środowiska,  podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i 
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgod-
ności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszcza-
jących do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i śro-
dowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uzna-
wania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów 
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie  wyma-
gań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)  
[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztoryso-

wych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133) 

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Seria wydawnicza: Wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r. 

• PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN 

• PN-EN 10242:1999+A1:2002 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego 

• PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego) 

• PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

• PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 

oznaczenia 

• PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie końców rur i kształtek do spawania  

• PN-ISO 7005-1: 2002 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe 
• PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia 
• PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

• PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z na-

czyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

• PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 

przyłączanych do sieci cieplnych. Wymagania 

• PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 

• PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 

badania przy odbiorze 

• PN-B-02423:1999+Ap 1:2000 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze 

• PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 

• PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i badania 

• PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 

• PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 

• PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

• PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozję i żaroodpornej 

• PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

• PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wy-

tyczne 

• PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce Jakości przygotowania powierzchni stali do malowania 

• PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania 

• PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 

• PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania 
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• PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki 

• PN-88/M-42304 Ciśnieniomierze wskaźnikowe zwykłe z elementami sprężystymi 

• PN-85/M-53820 Termometry przemysłowe. Wymagania i badania 

• PN-M-69012:1997 Spawane połączenia króćców i odgałęzień. Kształty złączy spawanych 

• PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania 

• PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych 

• PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 

• PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 

• PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości na podstawie oględzin 
zewnętrznych 

• PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

• PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 

• PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników 

• PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 

• BN-66/2215-01 Oprawy termometrów przemysłowych szklanych prostych i kątowych 90° 
• PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania tech-

niczne przy odbiorze". 
• PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamknię-

tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania". 
• PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. 

Wymagania". 
• PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania". 
• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania". 
• PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania". 
• PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania". 
• PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 
• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)". 
• PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 

badania odbiorcze". 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOW-
LANYCH 

 

SST-02.04.00  KOD CPV 45331000-6  

ROBOTY MONTAŻOWEW ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI  

WENTYLACJI MECHANICZENEJ 
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1. Wstęp  SST-02.04.00 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45331000-6 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie budowy wentylacji mechanicznej w projektowym budynku. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wentyla-
cji mechanicznej w projektowanym budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wy-
mienionych robót: 

• wykonanie otworów w dachu, stropie i ścianach dla przeprowadzenia wentylacji mechanicznej, 

• montaż elementów przejściowych wentylacji mechanicznej w dachu, ścianie i stropie, 

• uszczelnienie przejść przez dach, ścianę i strop, 

• montaż kanałów, kształtek i urządzeń wentylacyjnych, 

• zaizolowanie kanałów i kształtek, 

• badania, 

• regulacja. 
 

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakości wykonania robót, ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, SST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 
ustawy Prawo Budowlane. 
Wykonanie wentylacji mechanicznej winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantujące właściwe jakości wykonania 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni dokładnie zaznajomić sie z 
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji, 
należy wyjaśnić z autorami opracowania przed przystąpieniem do robót. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć dostosowania wentylacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów, przez inne materiały lub 
elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych oraz zmniejszenia trwałosci 
eksploatacyjnej. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza być zaakceptowane 
przez projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru . 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz obowiązującymi 
normami i instrukcjami producentów. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Wymagania dla materiałów 

Do wykonania wentylacji mechanicznej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać 
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 
Instalacja wentylacji mechanicznej budynku zrealizowana została 12 układami nawiewno-wywiewnymi. Instalacja wenty-
lacji mechanicznej budynku realizować będzie zadanie dostarczenia świeżego powietrza i usuniecie powietrza zużytego. 
Ciepło i chłód do central dostarczane będzie z nagrzewnic / chłodnic glikolowych. Obiekt położony jest w Zielonej Górze 
w II strefie klimatycznej dla zimy i II strefie dla lata. Lokalizacja elementów wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiew-
nych wg. części graficznej niniejszego opracowania. Przy wyborze urządzeń brano ściśle pod uwagę parametry aku-
styczne zastosowanych urządzeń. Wszystkie zaproponowane urządzenia posiadają wymagane prawem budowlanym 
atesty i dopuszczenia. Instalacja wentylacji będzie uruchamiana modułem programowalnym uruchamiającym układ wen-
tylacyjny wg. ustalonego z inwestorem harmonogramu pracy.  
Nawiew powietrza do pomieszczeń odbywać się będzie poprzez nawiewniki wirowe, wywiew poprzez wywiewniki sufi-
towe z perforacją montowane wraz ze skrzynką rozprężną. 
Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne zaprojektowane zostały z odzyskiem ciepła z wbudowanym układem stero-
wania, kompletnie okablowane. 
Układ sterowania montowany fabrycznie. 
Okablowanie centrali wykonane fabrycznie. 
Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie działania centrali i układu sterowania oraz przeprowadzenie te-
stów kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawą. 
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Wymogi dotyczące obudowy 
Obudowa wykonana z paneli składających się z dwóch warstw blachy ocynkowanej, zewnętrznej i wewnętrznej oraz z 
izolacji wykonanej z niepalnej wełny mineralnej o grubości minimalnej 50mm. 
Blacha obudowy malowana proszkowo. 
Drzwi inspekcyjne centrali zawieszone na zawiasach. 
Klamki ze względów bezpieczeństwa posiadają otwieranie dwustopniowe (wyrównanie ciśnienia podczas otwarcia cen-
trali podczas jej pracy). 
Drzwi inspekcyjne sekcji wentylatora wyposażone w zamek z kluczem. 
Wymogi dotyczące wentylatorów 
Silnik wysokoenergooszczędny typu EC (z płynną regulacją prędkości obrotowej) 
Silnik EC jest silnikiem synchronicznym z wirnikiem w postaci magnesu trwałego umieszczonego w wirującej obudowie 
z wbudowanym elektronicznym układem przełączającym (komutującym) regulującym prędkość obrotową silnika. 
Wymogi dotyczące układu sterowania 
Opis ogólny 
Układ sterowania jest zintegrowany z centralą. 
Układ sterowania montowany fabrycznie. 
Okablowanie centrali wykonane fabrycznie. 
Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie działania centrali i układu sterowania oraz przeprowadzenie te-
stów kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawą. 
Sterujący panel dotykowy z interfejsem w języku polskim. 
Układ steruje pracą wentylatorów, wymiennika odzysku ciepła, reguluje przepływ powietrza i temperaturę, kontroluje 
czas pracy oraz kontroluje wewnętrzne i zewnętrzne funkcje centrali. 
Odczyty i nastawy układu sterowania powinny być w języku polskim. 
Układ sterowania posiada możliwość odczytu na programatorze aktualnych wartości pracy takich jak: przepływ powie-
trza, temperatury, straty ciśnienia na filtrze, wartości SPV, wartości sekwencji układu sterowania, stanu danej operacji i 
statusy poszczególnych funkcji. 
Układ sterowania posiada wewnętrzny przełącznik czasowy (timer) do pracy automatycznej. 
Ustawienia przedziałów czasowych pracy centrali (wysokie obroty, niskie obroty, zatrzymanie) może być dla minimum 
ośmiu przedziałów czasowych tygodniowych (dni i godziny w tygodniu) oraz ośmiu przedziałów rocznych. 
Przełącznik czasowy automatycznie przestawia okres letni na zimowy i odwrotnie zgodnie ze standardami UE. 
Praca automatyczna ustawiana jest na programatorze. 
Istnieje możliwość pracy w trybie ręcznym (ręczne ustawienie wydajności) za pomocą programatora. 
Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obroty niskie, zatrzymanie) może być dokonana zewnętrznym sygnałem z 
możliwością określenia czasu trwania zmienionego trybu pracy. 
 
Regulacja przepływu 
Układ sterowania utrzymuje stały przepływ powietrza nawiewanego i wywiewanego. 
Wartość wydajności określana jest dla obrotów niskich i wysokich. 
Możliwość pracy układu sterowania w trybie utrzymywania stałego ciśnienia w kanale nawiewnym i wywiewnym. 
Możliwość określenia wartości ciśnienia dla obrotów niskich i wysokich. 
Prędkość obrotowa wentylatorów regulowana jest płynnie utrzymując określoną wydajność niezależnie od zmian ciśnie-
nia instalacji i stanu zabrudzenia filtrów. 
Układ sterowania koryguje wydajność wentylatora w zależności od zmiany gęstości (temperatury) powietrza utrzymując 
zadaną wartość powietrza nawiewanego i wywiewanego. 
Możliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wydajności powietrza w funkcji temperatury zewnętrznej. 
Regulacja temperatury 
Możliwość regulacji temperatury zapewnia utrzymanie stałej wartości temperatury nawiewu. 
Możliwość regulacji temperatury zapewniającej utrzymanie stałej wartości temperatury wywiewu. 
Możliwość regulacji temperatury zapewnia utrzymanie stałej wartości temperatury w pomieszczeniu za pomocą dodat-
kowego czujnika pomieszczeniowego.  
Możliwość regulacji temperatury nawiewu od temperatury powietrza wywiewanego. Układ sterowania redukuje płynnie 
ilość powietrza nawiewanego, aby utrzymać temperaturę na zadanym poziomie. 
 
Kurtyny powietrza 
 
W budynku w miejscach zgodnie z załącznikowym graficznym zaprojektowano kurtyny powietrza elektryczne. Kurtyny 
montowane nad drzwiami na całą ich szerokość. Kurtyny będą uruchamiane otwarciem drzwi znajdujących się pod kur-
tyną i wyłączane po ich zamknięciu z opóźnieniem czasowym. 

2.2. Kanały i kształtki 
Kanały prostokątne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o połączeniach kołnierzowych. Kanały okrągłe wykonać z 
rur okrąłych. Do podłączeń nawiewników z końcówkami kanałów zastosować przewody elastyczne, izolowane aku-
stycznie. Nawiewniki lokalizować pod stropem. 
Kanały i kształtki wentylacyjne wykonać zgodnie z PNB-03434: 1999 Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 
badania. oraz PN-B-76001: 1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 
Zakres instalacji wentylacji wymagający wykonania izolacji na kanałach blaszanych: 
-kanały wentylacji wywiewnej prowadzone od wywiewników do centrali - maty z wełny mineralnej grubości 40mm na 
zbrojonej siatce aluminiowej, 
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- kanały nawiewne prowadzone z centrali do nawiewników - maty z wełny mineralnej grubości 40mm na zbrojonej siatce 
aluminiowej 
- kanały wywiewu indywidualnego - maty z wełny mineralnej grubości 30mm na zbrojonej siatce aluminiowej, 
-kanały wentylacyjne prowadzone po dachu - maty z wełny mineralnej grubości 80mm na zbrojonej siatce aluminiowej 
zabezpieczone płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej o połączeniach nitowanych z uszczelnieniem połączeń blachy 
np. silikonem dekarskim (należy zwrócić szczególną uwagę na jakość, ciągłość wykonania płaszcza oraz uszczelnień 
połączeń tak by osiągnięta była jego szczelność).  
W miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne instalacja powinna być zabezpieczona płaszczem z 
blachy lub obudowana ekranem z płyt. 
W miejscach skrzyżowań kanałów lub kanałów z przewodami rurowymi, dopuszcza się zmniejszenie grubości izolacji. 
Centrale jak i kanały wentylacyjne zostały zlokalizowane w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz na dachu bu-
dynku. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 

4.1. Kanały i kształtki 

Muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkości. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania należy unikać ich zanieczyszczenia i należy zabezpieczyć je przed 
wpływem warunków atmosferycznych. 

 

4.2. Urządzenia 

Transport powinien odbywać sie krytymi środkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Urządzenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż kanałów, kształtek i urządzeń 

Przed ich zamontowaniem należy sprawdzić czy nie są uszkodzone oraz czy nie ma w nich 
zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie i wykonanie przebić przez ściany, strop i dach, 
- montaż elementów przejściowych wentylacji mechanicznej w ścianach, stropie i dachu, 
- uszczelnienie przejąc przez ściany, strop i dach, naprawa pokrycia dachu, 
- wytyczenie miejsca ułożenia kanałów, kształtek i urządzeń, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów i zawiesi, 
- ułożenie kanałów, kształtek i urządzeń, 
- wykonanie połączeń. 

 
Kanały i kształtki wentylacyjne powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z urządzeniami nie 
następowały w nich żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformacje 
elementów wentylacji. Przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej. Poszczególne elementy 
przewodów należy łączyć ze sobą za pomocą kołnierzy z umieszczonymi pomiędzy kołnierzami przekładkami z gumy 
technicznej. Elementy przewodów kołowych należy łączyć kielichowo zgodnie z technologią właściwą dla systemu. 
System ten jest systemem szybko-złącznych, spiralnie zwijanych przewodów i kształtek z fabrycznie zamocowaną 
uszczelką gumową EPDM. System ten spełnia klasę szczelności D (certyfikat 0103/07) zgodnie z normą PN-EN 12237. 
Przejścia przewodami wentylacyjnymi przez przegrody budowlane zostaną odizolowane od przegrody przekładkami wy-
konanymi z pianki polietylenowej  gr. min. 12 mm lub podobnym materiałem izolacyjnym. Przejścia przewodów przez 
dach izolować wełną mineralna grubości 10cm 
Przejścia przewodów (rurociągów) przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpożarowego  za pomocą klap prze-
ciwpożarowych o odporności oddzielenia przeciwpożarowego w klasie El (na podstawie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 par. 
234), zgodnie z instrukcją producenta. Do wykonania zabezpieczeń przepustów mogą użyte być tylko materiały posiada-
jące odpowiednie atesty i dopuszczenia. 

 

5.2. Badania i uruchomienie wentylacji 

Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanałów i kształtek powinna być próbnie uruchomiona. 
Podczas próby powinna być sprawdzona: 
- szczelność przewodów wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40 
- jakość wykonania połączeń i mocowań (powstawanie wibracji, rezonansów itp.) 
- głośność i wydajność wentylacji 
Z próby należy sporządzić protokół. 
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5.3. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu próby, oraz po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. Izolację należy wykonać z mat wełny mineralnej  o grubości do wersji „cichej” danego pro-
ducenta nie mniej niż 30mm. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu wentylacji mechanicznej, należy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” oraz norma PN-78/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia 
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzi w stosunku do następujących robót: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów) 
- wykonanie przejść przez ściany i stropy (szczelność przejść, właściwe elementy) 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatności robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego wentylacji mechanicznej. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone 
następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót 
- dziennik budowy 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 
przez dostawców materiałów) 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
- protokół przeprowadzenia próbnego rozruchu, pomiarów głośności i wydajności 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotyczących usunięcia usterek 
- aktualności Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia) 
- protokoły badan głośności i wydajności wentylacji. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

• Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

• Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690) 
- PN-93/B-02869 „Badania odporności ogniowej. Przewody wentylacyjne” 
- PN-67/B-03410 „Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych”. 
- PN-73/B-03431 „Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania”. 
- PN-78/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze”. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOW-
LANYCH 

 

SST-02.05.00  KOD CPV 45231300-8 

ROBOTY MONTAŻOWE 

W ZAKRESIE BUDOWY PRZYŁĄCZY I INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH 

WOD-KAN I KAN. DESZCZOWEJ 
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1. Wstęp SST-02.05.00 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45231300-8 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie budowy przyłączy i instalacji zewnętrznych wod-kan do projektowanego budynku. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z budową przyłączy wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz instalacji zewnętrznych kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonania przyłączy wodociągowego, kanalizacji sanitarnej,deszczowej oraz instalacji zewnętrznych kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- montaż przyłącza kanalizacji sanitarnej. 
- montaż  kanalizacji deszczowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Wodociąg 

 
1.4.1. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom. 
1.4.2. Przyłącze wodociągowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć wodociągową 
z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę, 
1.4.3. Studzienka wodomierzowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do zainstalowania armatury - 
wodomierza, zaworu antyskażeniowego. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą PN-87/B- 
1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz z normami branżowymi 
Zjednoczonego Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL” - komisja koordynacji branżowej. 
- wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do zaopatrywania lud-
ności i przemysłu w wodę, 
- wodociąg grupowy - wodociąg zasilający w wodę co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedną jednost-
kę osadniczą i co najmniej jeden zakład produkcyjny nie leżący w granicach tej jednostki osadniczej, 
- sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza budynkiem odbiorców, zaopa-
trujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne, 
- przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa – przewód wodociągowy doprowadzający wodę od stacji 
wodociągowej do przewodów rozdzielczych, 
- przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu magistralnego do 
przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych, 
- przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć wodociągową z we-
wnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę, 
 

Kanalizacja sanitarna 

 

1.4.5. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków bytowo-gospodarczych do Oczyszczalni ścieków 
1.4.5. Kanały 
1.4.5.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków sanitarnych. 
1.4.5.2. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia instalacji wewnętrznej kanalizacyjnej w budynku z siecią kana-
lizacji sanitarnej. 
1.4.5.3. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
1.4.5.4. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i odprowadze-
nia ich do Oczyszczalni ścieków. 
1.4.6. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.6.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.6.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na zała-
maniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.6.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.6.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna posiadająca dodatkowy przewód pionowy umoż-
liwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonych. 
1.4.7. Elementy studzienek j komór 
1.4.7.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wy-
sokość komory roboczej jest to długość pomiędzy rzędną dolną powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia stu-
dzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
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1.4.7.2. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.7.3. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór 
kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.4.7.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
1.4.7.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna pomiędzy kinetyk ścianą komory roboczej. Okre-
ślenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami i wytycznymi. 
 

Kanalizacja deszczowa 
 

1.4.8. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 
1.4.9. Kanały 
1.4.9.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.9.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
1.4.9.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 
1.4.9.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
1.4.9.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i odprowadze-
nia ich do odbiornika. 
1.4.10. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.10.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i pra-
widłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.10.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na za-
łamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.10.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.10.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umożli-
wiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położo-
nego kanału odpływowego. 
1.4.10.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów. 
1.4.10.6. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopły-
wowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.10.7. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające wytrącenie nad-
miaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego. 
1.4.10.8. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
1.4.10.9. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych po-
wierzchni terenu. 
1.4.11. Elementy studzienek i komór 
1.4.11.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia 
studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
1.4.11.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi 
do komory roboczej. 
1.4.11.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.11.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub ko-
mór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.4.11.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
1.4.11.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a 
ścianą komory roboczej. 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami i wytycznymi 

 

1.5. Wymagania ogólne 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28n ustawy 
Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowo - 
kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z " warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
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1.6. Uwagi końcowe 

 
Wytyczne przyjęte w niniejszej ST zgodne są z obowiązującymi przepisami BHP i wykonania robót budowlano - mon-
tażowych. 
Odpowiedzialność za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Technicz-
ną ponosi wykonawca. 

 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały stosowane przy realizacji ww. zadania powinny: 
- być nowe i nieużywane ( za wyjątkiem materiałów wyraźnie wymienionych w ST ) 
- być w gatunku bieżąco produkowanym 
- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w ST i na rysunkach projektowych oraz innym nie wymie-
nionym, a obowiązującym normom i przepisom 
- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeń-
stwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. ) 

2.1. Przewody 

 
- Przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz instalacja zewnętrzna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z 
PVC ze ścianką litą SN8, uszczelnionych na uszczelki gumowe, 
- Instalację kanalizacji deszczowej  zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC ze ścianką litą SN8, 
uszczelnionych na uszczelki gumowe, 
- Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

 

2.2. Armatura 

Uzbrojenie przyłączy kanalizacyjnych i instalacji zewnętrznej 
Kanalizacja sanitarna 

− studzienki rewizyjne 600mm z włazem żeliwnym typ ciężki, 

− zbiornik szczelny o pojemności jak istniejący, 
Kanalizacja deszczowa 

− Studnie chłonne charakterystyka: 
Właz ∅600 klacy C 

Krąg ∅1500 z wbudowanymi stopniami złazowymi z betonu B45 h=500mm 

Pokrywa ociążająca ∅1500  głębokość studni chłonnych 3000mm 
Głębokość zagłębienia studni chłonnych będzie wynosiła 3m, zgodnie z opinia geotechniczną do głębokości 4m nie stwier-
dzono zwierciadła wód podziemnych. Miąższość warstw oddzielających dno studni od zwierciadła wód podziemnych będzie 
zatem wynosiła minimum 1m i jest wystarczająca do zabezpieczenia tych wód przed  negatywnym oddziaływaniem. 

2.3. Izolacja zewnętrzna studni  

- abizol R+ abizol P, 

 

2.4. Kruszywa 

- piasek grubo lub średnioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711, 

2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Rury kanałowe. 
Rury można składować na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej wielowarstwowo. Po-
wierzchnie składowe powinny być utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem się wód opadowych. 
W składowaniu poziomym pierwszą warstwę należy ułożyć na podkładach drewnianych. Nie przekraczać wysokości 
składowania 1 m dla rur o średnicy do 315 mm i wysokości 2 m - dla rur o średnicy powyżej 315 mm. Rury o różnych 
średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe to rury o większych średnicach i grubszych 
ściankach powinny znajdować się na spodzie. Kształtki i łączki powinny być składowane w sposób uporządkowany z 
zachowaniem środków ostrożności. Należy zachować szczególna ostrożność przy pracach w obniżonych temperatu-
rach zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 
Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane, stosowaniem niewła-
ściwych narzędzi i metod przeładunku. W czasie pobierania rur do montażu nie dopuszczać do zrzucania, wleczenia 
pojedynczych rur lub wiązania. Rury chronić przed nadmierną długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrza-
niem od sztucznych źródeł ciepła. W miejscu składowania zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo przeciwpoża-
rowe. 
 

2.5.2. Studzienki 
Studzienki należy składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk studzienek przekazywany na 
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Składowanie w pozycji budowania nie przekraczającej 1,8 m. Studzienki należy składo-
wać wg asortymentu średnic. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych sortów wyrobów lub po-
szczególnych studzienek. 
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2.5.3. Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że na-
cisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia składowania powinna być odwodniona. Włazy składować według 
klas. Stopnie włazowe składować w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych i zabezpieczonych przed wpły-
wami atmosferycznymi. Włazy i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 

2.5.4. Kruszywo na podłoża, wymianę i do betonów 

Składowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Składować w zasiekach tak 
aby umożliwić zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chronić przed 
zanieczyszczeniami mechanicznymi. 

3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na ja-
kość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak tuż przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu załadunku i wyładunku materiałów. 
- żurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek podsiębiernych do wykonywania głębokich wykopów, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
- sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu, 
- sprzętu ręcznego (ubijarek) do zagęszczania gruntu, 
- betoniarek ręcznych, 
- pomp do odpompowania wody z wykopów, 
- agregatów prądotwórczych, 
- systemowy szalunek płytowy, 
- komplet narzędzi instalacyjnych, 

 

4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości zabezpieczone przed przesu-
waniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 
publicznym transporcie drogowym. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, prze-
ładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Kręgi 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin rozmieszczonych równomiernie 
na obwodzie prefabrykatu. 

4.3. Włazy żeliwne 
Skrzynki i ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu - wymagania jak wyżej. 

4.4. Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej wbudowania 
 nie powinny powodować: 
- segregacji składników, 
- zmiany składu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 
- obniżenia temperatury przekraczającego granicę określoną wymaganiami technologicznymi. 

4.5. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazy-
nach zamkniętych. 

4.6. Izolacja 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabez-
pieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkładania ziemi, odwożenia urobku, odprowa-
dzenia wody z wykopu. Wykonawca obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie robót wraz z niezbęd-
nymi reperami roboczymi. 

5.3. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02. 
Metoda wykonywania robot: 
- wykopy sposobem mechanicznym, 
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- wykopy sposobem ręcznym w zbliżeniu i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym. 
Wykopy liniowe i obiektowe do głębokości 1,50 m ppt. wykonać jako skarpowe. Poniżej wykopy szerokoprzestrzenne 
pod projektowane kanały i obiektowe kanalizacyjne wg dokumentacji. 

5.4. Przygotowanie podłoża i zasypanie wykopu 
1) Przewód należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do wykonywa-
nia podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu, 
2) W wykopach, gdzie występuje grunt piaszczysty (piasek gruby i częściowo piasek drobny) podłoże pod kanał będzie 
z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480). 
3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku. 
4) Zagęszczenie podłoża i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosić dla rur pod dro-
gą i chodnikiem nie mniej niż 1,0 max zagęszczenia wg normalnej próby Proctora. a dla pozostałych odcinków - nie 
mniej niż 0,95 max zagęszczenia wg normalnej próby Proctora zgodnie z Dokumentacją Techniczną, 
5) Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niż wg PN-B-04452: 
a. 0,15 m przy zagęszczeniu ręcznym, 
b. 0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym. 
6) Użyty materiał do zasypki wykopu ponad warstwą posadowienia powinien odpowiadać parametrom podłoża z ob-
sypki rurociągu. Zagęszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu. 

5.5. Roboty montażowe 
1) Roboty montażowe prowadzić w temperaturze od 0°C do +30°C. Połączenia rur wykonywać w temperaturze nie niż-
szej niż +5°C. 
2) Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z dokumentacją techniczną i 
warunkami technicznymi montażu. 
3) Rury do wykopu opuszczać sposobem ręcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego. 
4) Układanie odcinka przewodu może odbywać się tylko na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno być profilowane 
w miarę układania przewodu, z piasku. 
5) Należy zwrócić szczególną uwagę, aby osie łączonych odcinków pokrywały się. 
6) Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co najmniej 1/4 jego obwodu z 
wyłączeniem złącz. 
7) Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności 
8) Przewody muszą być układane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej. 
9) Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 
twardych elementów, jak: kawałki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp. 
10) łączenie elementów rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg 
technologii producenta. 

5.5.1. Rury kanałowe 

1) Rury i kształtki stosowane w kanalizacji powinny mieć certyfikat i być 
oznakowane: 
- czynnik transportowany, 
- nazwa producenta, 
- rodzaj materiału, 
- oznaczenia średnicy, 
- grubość ścianki, 
- datę produkcji - rok, miesiąc, dzień, 
- obowiązujące normy. 
2) Rury należy montować i układać zgodnie z dokumentacją techniczna, instrukcją montażu dostarczoną przez produ-
centa i zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez 
Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996 r. 
3) Rury układać w temperaturze powyżej 0oC, a betonowanie (obudowy) wykonać w temperaturze nie mniejszej niż 
+8°C. 
4) Po zakończeniu dnia roboczego należy końcówki rur zabezpieczyć przed zamuleniem (folia lub dekiel) 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem przyłączy wod - kan powinna być przeprowadzona w czasie wszyst-
kich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowla-
no-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wyma-
ganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest metr wykonanego przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej . 
Obmiaru dokonuje się na budowie w obecności Inspektora Nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworów ) 
- ściany w miejscach ustawienia urządzeń 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i ele-
mentów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy doko-
nać końcowego odbioru technicznego przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Przy 
odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 
wykonywania robót, 
- dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów ( świadectwa jakości wydane 
przez dostawców materiałów ), 
- protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia ), 
- protokół badań szczelności instalacji, 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

• Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 
Aprobaty techniczne, 
Obowiązujące Polskie Normy, Branżowe: 
Sieci i instalacje wodociągowe: 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. 
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
BN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu. 
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne, wraz z poprawką PN-B-02856:1992/Azi:1999. 
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. 
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 
PN-85/M-75002 Armatura przemysłowa. 
Sieci i instalacje kanalizacyjne: 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne. 
PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe B, C, D. 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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WSTĘP SST-02.06.00  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru    robót w 
zakresie instalacji sprężonego powietrza, które zostaną wykonane w ramach inwestycji zgodnie z zakresem robót przedsta-
wionym w Projekcie Budowlano – Wykonawczym i przedmiarach robót. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
sprężonego powietrza. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

-montaż sprężarkowni 

-montaż rurociągów, 

-montaż armatury, 

-montaż urządzeń, 

-badania instalacji, 

-regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, polece-
niami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów –w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne mate-
riały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany mate-
riałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 

inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Pol-
skimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2.URZĄDZENIA I MATERIAŁY.  

Do wykonania instalacji sprężonego powietrza mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne krajowe oceny techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 

Instalacja sprężonego powietrza będzie wykonana z rur i łączników miedzianych odtłuszczonych fabrycznie. Połączenia 
kołnierzowe lub gwintowane w zależności od wykonania z armaturą i urządzeniami. 

2.2. Armatura odcinająca  

Zawory odcinające dopływy  sprzężonego powietrza do poszczególnych urządzeń. 

3.SPRZĘT  

Wymagania określono w Specyfikacji Technicznej  WYMAGANIA OGÓLNE. 

Do wykonania robót instalacji sprężonego powietrza Wykonawca robót powinien wykazać się możliwością korzystania, co 
najmniej z poniższego sprzętu: 

- do robót montażowych systemem rusztowań oraz specjalistycznymi narzędziami i elektronarzędziami. 

4.TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami. 

Po wykonaniu czynności pomocniczych ( rozstawienie rusztowań) należy przystąpić do montażu armatury. 

Montaż zaworów powinna wykonać firma posiadająca spawaczy z uprawnieniami do spawania. Przed przystąpieniem do 
montażu armatury należy dokonać oględzin powyższego materiału. Powierzchnie armatury powinny być gładkie czyste, bez 
wad powierzchniowych.  

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienia, temperatury) instalacji, w której jest zainstalowana.  Armaturę na 
przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku prze-
pływu na armaturze.  

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród tub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich 
wsporników, uchwytów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Po zmontowaniu zaworów instalację należy poddać próbie ciśnieniowej. 

Próbę szczelności należy przeprowadzić dwuetapowo: 
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- pierwszą próbę na powietrze sprężone należy wykonać powietrzem o ciśnieniu 1,5 krotnie większym od maksymalnego 
ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym od 0.1 MPa . 

Czas trwania próby powinien wynosić minimum 30 minut. 

Próba nie może być uznana za pozytywną. Jeżeli manometr wykaże spadek większy niż 1% w stosunku do ciśnienia prób-
nego.  

Po dodatnim wyniku próby pierwszej należy wykonać próbę drugą, przy czym powinny być spełnione następujące wymaga-
nia: 

a. czas trwania drugiej próby powinien wynosić 5 min. dla gazów bezpiecznych o ciśnieniu roboczym do 1,0Mpa 

b. ciśnienie próbne winno być dwukrotnie wyższe od ciśnienia roboczego, 

- próba może być uznana za dodatnią, gdy manometr wykaże spadek ciśnienia mniejszy niż 1.5% wskazania początkowe-
go. 

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku próby,  usterki należy usunąć i próbę powtórzyć. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Wymagania określono w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór techniczny – końcowy instalacji sprężonego powietrza 

Instalacja powinna by przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 

• Zakończeniu robót montażowych zaworów. 

• Przedmuchaniu instalacji sprężonym powietrzem. 

• Dokonaniu badania wstępnego zakończonego wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy: 

- przedłożyć komplet dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów, 

- dokonać kontroli połączeń spawanych ( karty spawu) 

- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Z odbioru technicznego końcowego sporządzić protokół. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania ogólne”. 
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WSTĘP SST-02.07.00  

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych związa-
nych z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych tj. gazów technicznych. 

1.2. Zakres stosowania 

Projektant sporządzający dokumentację projektową może wprowadzić do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub 
uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne 
warunki realizacji robót, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w 
niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświad-
czenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie: 

- wykonanie instalacji gazów, 

Roboty wykonane mają być przy użyciu materiałów o parametrach technicznych nie gorszych niż określone w projekcie 
budowlanym. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót, wymienionych w punkcie 1.3.w pełnym zakresie tzn. wraz z robotami 
i czynnościami niewymienionymi w udostępnionych opracowaniach lecz koniecznych do prawidłowego wykonania i przeka-
zania do użytkowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca na etapie przygotowania oferty ustali wszelkie kwestie związane 
z mogącymi wystąpić kosztami uzupełniającymi. Opracowane do projektów przedmiary robót i ślepe kosztorysy ofertowe 
stanowią opracowanie pomocnicze. Całość zakresu zamówienia określają projekty. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami  
Inspektora nadzoru.  

2. Materiały 

2.1. Materiały powinny mieć: 

- aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

- sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta, 

- na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 

Instalację należy wykonać z rur i łączników miedzianych odtłuszczonych fabrycznie. Jeżeli elementy zostały zabrudzone w 
czasie składowania lub transportu należy odtłuścić je przemywając trójchlorkiem etylu, czterochlorkiem węgla lub alkoholem 
etylowym. Wszystkie połączenia rur i łączników należy wykonać poprzez lutowanie lutem twardym w osłonie gazu obojętne-
go np. argonu. Połączenia rozłączne mogą być stosowane w miejscach przyłączenia do armatury i urządzeń. Do uszczel-
niania połączeń rozłącznych należy stosować teflon w postaci taśmy lub uszczelek. Przy wykonywaniu instalacji należy 
spełniać wymagania: − zawory odcinające powinny posiadać atest dopuszczający do stosowania na instalacjach z gazami 
technicznymi, − zastosowane reduktory I-go oraz II-go stopnia powinny posiadać atest dopuszczający do stosowania na 
instalacji z gazami technicznymi. 

3. Sprzęt i narzędzia. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót oraz środowisko Do realizacji projektowanego zadani konieczne będzie użycie następującego sprzętu: 

- elektronarzędzia – wiertarki i młoty kująco-wiercące, 

- palniki na propan-butan wraz z butlami, 

- zestaw kluczy monterskich, 

- przyrządy do ciecia rur, 

- szlifierki kątowe, 

 - gwintownice, 

 - obcinarki, 

 - samochód dostawczy, 

4. Transport. 

 Transport i składowanie materiałów. 

Do transportu materiałów i urządzeń należy stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

- samochód skrzyniowy o ładowności do 5 ton, 

- środek transportu do 0,9t. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiałów w sposób wykluczający ich przesuwanie i uszkodzenie. 
Składowanie materiałów 

instalacyjnych i urządzeń na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed wilgocią, opadami 
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. 
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5. Wykonanie robót. 

5.1.Zasady ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową, warunkami technicznymi  
oraz specyfikacją techniczną. Błędy w wytyczeniu i wykonywaniu robót będą usunięte przez Wykonawcę na  własny koszt. 

Polecenia Inspektora nadzoru odnośnie poprawek muszą być wykonywane w wyznaczonym przez niego czasie – pod groź-
bą wstrzymania robót. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót. 

Przed przystąpieniem do robót montażowych powinny być zakończone roboty: 

- roboty budowlane, 

5.3 . Wykonywanie robót 

W instalacjach gazów technicznych , ze względu na ich przeznaczenie obowiązują szczególne wymagania dotyczące czy-
stości, niezawodności działania oraz łatwości obsługi. Projektowane instalacje gazów należy wykonać z rur i łączników mie-
dzianych. Należy stosować rury z miedzi gatunku SFCu w stanie twardym o grubości ścianek co najmniej 1mm. Rury i łącz-
niki musza być odtłuszczone fabrycznie. Jeśli elementy te nie zostały odpowiednio przygotowane lub zostały zabrudzone 
podczas transportu czy składowania, to należy je odtłuścić przemywając trójchlorkiem etylu, czterochlorkiem węgla lub alko-
holem etylowym. Wszystkie połączenia rur i łączników należy wykonać przez lutowanie kapilarne lutem twardym, przy czym 
wskazane jest aby lutowanie to było wykonane w osłonie gazu obojętnego np. argonu. Połączenia rozłączne mogą być sto-
sowane jedynie do przyłączenia armatury oraz urządzeń. Do uszczelniania połączeń gwintowanych nie wolno używać włó-
kien lnianych lub konopnych, nie wolno też powlekać łączonych powierzchni minią lub innymi preparatami zawierającymi 
tłuszcze. Do uszczelnienia połączeń rozłącznych należy używać taśm lub uszczelek z teflonu, kaprolaktamu, fibry, wyżarzo-
nej miedzi lub tlenoodpornej gumy. Przy układaniu przewodów instalacji gazów musza być spełnione dodatkowe wymaga-
nia: 

- wszystkie urządzenia jak zawory odcinające, zwrotne , bezpieczeństwa , manometry powinny posiadać aktualny atest 
dopuszczający je do stosowania w instalacjach tlenowych. 

- przewody wewnętrzne należy prowadzić w odległości 25cm od rurociągów gazów palnych oraz gorących nośników ciepła i 
10cm od przewodów elektrycznych. 

- przewody instalacji gazów należy mocować na oddzielnych podporach (w szczególności przewody tlenowe). 

- punkty poboru mediów powinny być montowane w odległości co najmniej 25cm od gniazd wtykowych , wyłączników i in-
nych elementów instalacji elektrycznej. 

Instalacji wykonanych z elementów odtłuszczonych nie należy płukać. Należy je przedmuchać azotem lub sprężonym po-
wietrzem odtłuszczonym. Po wykonaniu przedmuchu należy wykonać badanie szczelności instalacji gazów. 

Próbę szczelności instalacji pracującej przy ciśnieniach do 0,7 MPa należy wykonać za pomocą azotu lub tlenu o ciśnieniu 
równym 1,5 krotnej wartości maksymalnego ciśnienia roboczego , jednak nie mniejszym ni: 1,0 MPa; czas trwania próby 
powinien wynosić 3 godz. Wynik próby jest pozytywny , jeśli spadek ciśnienia przypadający na 1 godzinę nie przekroczy 1%. 

Po wykonaniu instalacji gazów należy ja pomalować farba na odpowiedni kolor zgodny z normą. 

6. Kontrola jakości. 

Kontrola wykonania w/w robót polega na sprawdzeniu ich zgodności ich wykonania z projektem, normami oraz dopuszcze-
niami i atestami zastosowanych materiałów i jest ona prowadzona przez Inspektora nadzoru. Badania w czasie odbioru 
robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonania prac a w szczególności: 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości wykonania prac 

- jakości /wyglądu i estetyki/ wykonania, 

- zgodności i prawidłowości montażu z dokumentacja DTR urządzeń oraz bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń.  

7. Obmiar robót. 

7.1. Obmiar robót 

Obmiar robót ma określić faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, w jednostkach usta-
lonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, z trzydniowym wyprzedzeniem. Wyniki obmiaru wpisuje się do książki obmiarów. 

7.2. Jednostki obmiarowe: 

- mb – dla układania rurociągów, 

- kpl. – dla montażu urządzeń, 

- szt. – dla montażu armatury, 

- m2 – dla robót izolacyjnych i antykorozyjnych. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

– roboty przygotowawcze, 

– rurociągi układane podtynkowo, 
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– rurociągi układane podposadzkowo, 

– rurociągi izolowane, 

– próby szczelności, płukania, dezynfekcja rurociągów, 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót zanikających dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.3. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy obejmuje: 

– sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej tj. dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej, pomiarów 
powykonawczych,  

– badania szczelności przewodów, 

– badania z uruchomienia urządzeń, 

– badanie jakości wody przeprowadzone przez SANEPID 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być udokumentowane odpowiednim protokołem, wpisane do 
dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań 

przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności 
działania sieci i w zależności od tego ustalić konieczne dalsze postępowanie.  

 

9. Podstawa płatności. 

• Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

10. Dokumenty odniesienia 

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (ij. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016, z późno zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690, z późno zm.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowla-
nych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września w sprawie ogólnych przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844) 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządze-
niach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. z 1999r. Nr 80, poz. 980) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072) 

• Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót .  

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2005r. w wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej ( Dz.U.05.116.985 z dnia 29.06.2005r. ) 
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1. Wstęp ST-01.04 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45331220-4    
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie budowy instalacji klimatyzacji w projektowanym budynku. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
klimatyzacji. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• przebić i przekuć ścian i stropów dla prowadzenia instalacji chłodniczych, kondensatu i elektrycznych, 

• prowadzenia instalacji chłodniczych, kondensatu i elektrycznych, 

• montażu jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, 

• izolacji instalacji, 

• sprawdzenia szczelności instalacji, 

• rozruchu układów, 

• prac wykończeniowych (izolacja przejść przez przegrody, maskowanie instalacji, obróbka dekarska) i malarskich. 

 

1.4. Ogólne wymagania 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 22. 23 i 28 ustawy Prawo budowlane i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i prze-
mysłowe". 

• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez in-
ne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwier-
dzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne. nie mogą po-
wodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji, wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  Polskimi Nor-
mami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 

• Do wykonania instalacji klimatyzacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych wskaza-
nych przez inwestora. 

• Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpo-
wiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Od-
biór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

Urządzenia klimatyzacyjne 
Instalacja klimatyzacji została zaprojektowana w oparciu o system wysokiej efektywności energetycznej. Jest to mo-
dułowy systemem  klimatyzacji, w  którym do  jednej  jednostki  zewnętrznej można podłączyć kilka  wewnętrznych. 
Technologia  wykorzystuje zmienny przepływ ekologicznego czynnika chłodniczego 410A. 
Rozwiązanie umożliwia znacząco zredukować koszty eksploatacyjne poprzez dostosowanie wydajności systemu do 
rzeczywistego chwilowego zapotrzebowania na chłód w poszczególnych pomieszczeniach. 
Jednostka zewnętrzna będzie zlokalizowana na dachu i umieszczona na ramie konstrukcyjnej. Instalacja chłodnicza 
zostanie poprowadzona z dachu do jednostek wewnętrznych zlokalizowanych w piwnicy (siłownia) trasa zgodnie z 
częścią rysunkową. Instalację należy wykonać z rur miedzianych zgodnie z rysunkami.  
Uwaga: 
Wszystkie jednostki wewnętrzne wyposażyć pompki skroplin, skropliny prowadzić najkrótszą drogą do pionów kana-
lizacji. 
Średnice rurek odprowadzających skropliny z jednostek wewnętrznych dobrać zgodnie z Dokumentacją Technolo-
giczno Rozruchową urządzeń. 
Przewód skroplin wykonać z rur PE lub PVC wpiąć do pionu kanalizacji sanitarnej. 

Instalacje chłodnicze 
Instalacje chłodnicze o średnicach podanych w projekcie technicznym muszą być wykonane z rury miedzianej chłodniczej 
izolowanej (każda z rur) izolacją zimnochronną o grub. 13 mm. 

Instalacje kondensatu 
Odpływy skroplin powinny być odprowadzane za pomocą pompek skroplin, odpowiednio zasyfonowane. 
Instalacje sterownicze 
Instalacje sterownicze powinny być wykonane ściśle wg informacji podanych w DTR urządzeń i PT. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac 
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 

3. SPRZĘT 

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Urządzenia klimatyzacyjne należy transportować zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową urządzeń i oznaczeniami 
na opakowaniach urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpły-
ną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usu-
wać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zakres prac i wymagania ogólne 
Wszystkie instalacje w pomieszczeniach muszą być prowadzone nad sufitem podwieszanym lub w zabudowie maskującej 
typu obudowa na konstrukcji i obudowie płytami z włókien z możliwością otwierania i zamykania kaset z frontu obudowy. 
Zabudowa pomalowana zgodnie z kolorystyką pomieszczeń. Izolacja przejść przez przegrody pomieszczeń o różnych stre-
fach pożarowych musi być wykonana pianką ogniową o odpowiedniej odporności ogniowej. 

5.2. Wymagania szczegółowe 
Instalacje chłodnicze powinny być prowadzone zgodnie z projektem technicznym w górnej części ścian pod sufitem oraz po 
suficie podwieszanym. Instalacje kondensatu winny być prowadzone na dach lub powierzchnię biologicznie czynną. W przy-
padku prowadzenia ich wzdłuż istniejących tras instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i komputerowych powinny one 
być prowadzone poniżej tych instalacji. 
 
Instalacje sterownicze powinny być prowadzone równolegle do tras instalacji chłodniczych jednakże nigdy nie poniżej tych 
instalacji. 
 

5.3. Montaż urządzeń i osprzętu 

• Montaż urządzeń i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 

• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 
przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji  powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 
robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji  i „Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysło-
we". 

• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zosta-
ły spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru oraz 
przedstawicielowi inwestora wymienionemu w umowie w celu ustalenia terminu odbioru. Odbiór jest potwierdzeniem wyko-
nania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

8. OBMIAR ROBÓT 

• Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

• Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Instalacje bezpieczeństwa. 
2. PN-EN 1366-3:2006 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Uszczelnienia przejść instalacyjnych. 
3. PN-EN 60335-2-30:2007/A2:2007 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. 
4. PN-EN 13476-1:2007(U) Systemy przewodów rurowych z tworzywa sztucznego do bezciśnieniowej podziemnej kanaliza-
cji deszczowej i sanitarnej. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych 
z nieplastykowanego poli(chlorku winylu)(PCV-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) 
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5. PN-EN 13136:2003/A1:2007 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła 
6. PN-EN 14276-2:2007(U) Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła. Rurociągi. Wymagania 
ogólne. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowa-
nia wymogów określonych prawem polskim. 
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SST-03: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

W ZAKRESIE : 

 

ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH 

Zakres projektu: projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany  

Branża: elektryczna zewnętrzna  

   

Nazwa inwestycji: 

Budowa hali pod potrzeby Laboratorium Inżynierii Badań 

Materiałowych wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu (kat. ob. 

bud. IX) 

Adres inwestycji: 
dz. 134, 135/6, 135/7, 137/2, 192/28, 192/29, 192/20, 192/25 m. Zielona Góra, ul. Profesora 

Zygmunta Szafrana, obręb 0016, jedn. ewid. 086201_1, pow. zielonogórski, woj. lubuskie 

Inwestor: Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Licealnej 9 

 
Opis przedmiotu zamówienia - Kody CPV 
45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
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SST-03.01.00 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI 

BUDOWLANYCH BRANŻA ELEKTRYCZNA – 

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE 

SST-03.01.01 CPV 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI 

ELEKTRYCZNYCH ZEWNĘTRZNYCH 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

przyłącza energetycznego, oświetlenia zewnętrznego terenu oraz kanalizacji teletechnicznej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte  w niniejszym opracowaniu  dotyczą  zasad prowadzenia  robót obejmujących 

wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie budowy oświetlenia 

drogowego w ramach zadania inwestycyjnego Budowa hali pod potrzeby Laboratorium Inżynierii 

Badań Materiałowych wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu (kat. ob. bud. IX) w 

Zielonej Górze. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1 Kabel 

Przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący 

pracować pod i nad ziemią. 

1.4.2 Przewód kabelkowy  

Przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego pracujący 

w słupie i w wysięgniku 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, określają odpowiednie 

polskie normy. 

2.2. Materiały stosowane przy układaniu kabli 

2.2.1 Piasek 

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, odpowiadającego 

wymaganiom BN-87/6774-04. 

2.2.2 Folia 

Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią 

kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadającą 

wymaganiom BN-68/6353-03. 

2.3. Elementy gotowe 

2.3.1 Przepusty kablowe 
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Przepusty  kablowe  powinny  być wykonane  z materiałów  niepalnych,  z  tworzyw  sztucznych 

lub stali, wytrzymałych mechanicznie,  chemicznie  i  odpornych  na  działanie łuku elektrycznego.  

Rury  używane  do wykonania przepustów  powinny  być  dostatecznie wytrzymałe na działające na 

nie obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich 

powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli.  

Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur ochronnych z polichlorku winylu (PCW) o 

średnicach zgodnych z projektem. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-

89205. 

Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych 

miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 

 
2.3.2 Kable 

Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401. Zaleca się 

stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, trzy, cztero- lub pięciożyłowych o żyłach 

miedzianych bądź aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w 

zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez 

prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku 

zerowania ochronnego. 

Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed 

opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
2.3.3 Przewód kabelkowy 

Przewód używany do zasilenia opraw oświetleniowych, składa się z żyły,  izolacji  żyły i powłoki 

ochronnej. Żyły powinny być wykonane z miedzi o przekroju 2,5 mm2, izolacja przewodu oraz 

powłoki ochronne powinny być z tworzywa sztucznego. Należy stosować przewód YDYżo 3 x 2,5 

mm2 na napięcie znamionowe 750V. Miejsce składowania przewodów powinno być suche oraz 

chronione przed opadami atmosferycznymi i promieniami słonecznymi. Należy uniknąć 

przechowywania przewodów o izolacji z tworzyw sztucznych w temperaturze niższej niż -5oC. 

2.3.4 Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa 

Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Tabliczka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 25A oraz cztery lub 

pięć zacisków przystosowanych do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm2. 

2.3.5 Żwir na podsypkę 

Żwir na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe powinien być klasy co najmniej III i 

odpowiadać wymaganiom BN-66/6774-01. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

− żurawia samochodowego, 

− samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 

− przyczepa dłużycowa, 

− samochód samowyładowczy do 5t, 

− koparki podsiębrnej, 

− zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 

− minikoparka, 
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− ubijak spalinowy, 

− urządzenia pomiarowe. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 

poszczególnych elementów. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 

zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 

gruntowych. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 

ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się 

wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed 

osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. 

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna 

wykopu i  zgodnie z PN-68/B-06050. 

Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami 

Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy 

rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. 

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy 

powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 

przylegający do wykopu. Wykopy pod urządzenie przeciskowe należy wykonywać ręcznie 

dobierając wielkość wykopu do gabarytów urządzenia. 

Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. 

darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i 

zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 

powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób 

aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. 

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w 

pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w SST lub przez Inspektora Nadzoru. 

5.3. Układanie kabli 

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli 

powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125.  

Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 

rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC. 

Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być 

możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. 

Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7m z dokładnością  5cm na 

warstwie piasku o grubości 10cm z przykryciem również 10cm warstwą piasku, a następnie 

warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami 



Str. 

170  

BBiiuu rr oo   PPrroo jj eekk tt oo wwee    

ii   NN aa dd zz óó rr   BB uu dd oo ww ll aa nn yy   

mgr inż .  Marc in  Bar t oś  

77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b  

tel. 533339234; email: marcinbartos4@wp.pl 

 

 

 

mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25cm nad kablem, należy układać folię koloru 

niebieskiego szerokości 20cm. 

Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w 

przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich 

wnętrza wody i przed ich zamuleniem.  

W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się 

wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego. Przepust pod drogami 

wykonywać na głębokości 1m.Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać 

oznaczniki identyfikacyjne. 

Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie  2-

metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. 

Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla 

induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 

20 MΩ/m. 

5.4. Układanie przepustów kablowych 

Przepusty kablowe należy wykonywać z  rur o średnicy wewnętrznej zgodnych z projektem.  

Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia 

mechaniczne. W jednym przepuście powinien być ułożony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli 

jednożyłowych tworzących układ wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.  

Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do 

górnej  powierzchni  rury,  powinna wynosić  co  najmniej  70  cm  - w terenie bez nawierzchni i 

100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. 

Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi może być zwiększona, 

gdyż powinna wynikać  z warunków  określonych  przez  zarząd  drogowy dla danego odcinka 

drogi.  

W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny 

być wykonywane metodą wiercenia poziomego, przewidując przepusty rezerwowe dla 

umożliwienia ułożenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania 

dróg. Pod urządzenie przepustowe wykonać wykopy pionowe.  

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione nasmołowanymi szmatami, sznurami  

lub pakułami, uniemożliwiającymi przedostawanie się do  ich wnętrza wody i przed ich 

zamuleniem. 

5.5. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej może być 

stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne. 

Jest to uzależnione od istniejącego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilającej szafę 

oświetleniową, oraz od warunków technicznych przyłączenia wydanych przez zakład energetyczny. 

5.5.1. Zerowanie 

Zerowanie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem 

ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodującym w warunkach zakłóceniowych 

odłączenie zasilania. 

Dodatkowo przy szafie oświetleniowej, na początku i końcu linii oświetleniowej, w słupie 

rozgałęźnym i na końcu każdego odgałęzienia,  należy wykonać uziomy, których rezystancja nie 

może przekraczać 10Ω. Zaleca się wykonywanie uziomu prętowego z użyciem prętów stalowych 

20 mm, nie krótszych niż 2,5m, połączonych bednarką ocynkowaną 25x4mm. 

Uziom z zaciskami zerowymi znajdującymi się w szafie oświetleniowej i latarniach, należy łączyć 

przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego. 

5.5.2. Uziemienie 
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Uziemienie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziomami w sposób 

powodujący samoczynne odłączenie zasilania, w warunkach zakłóceniowych 

Zaleca się wykonywanie uziomu taśmowego, układając w jednym rowie z kablem oświetleniowym, 

bednarkę ocynkowaną 25x4mm, która następnie powinna być wprowadzona do wnęk latarń, 

masztów i szafy oświetleniowej i połączona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te mogą spełniać 

również rolę zacisków probierczych. 

Ewentualne łączenie odcinków bednarki należy wykonywać przez spawanie. Bednarka w ziemi nie 

powinna być układana płycej niż 0,6m i powinna być zasypana gruntem bez kamieni, żwiru i gruzu. 

Od zacisków ochronnych do elementów przewodzących dostępnych, należy układać przewody 

miedziane o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2. Przewody te powinny być chronione przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

5.6. Zabezpieczenie projektowanych i istniejących kabli 

Zabezpieczenia kabli oświetleniowych oraz energetycznych nn i SN należy wykonywać z 

zachowaniem  szczególnej ostrożności. Zaleca  się wykonanie próbnych przekopów w celu 

ustalenia przebiegu  tras kabli. Kable należy odkopać  ręcznie. Odkopane kable na odcinku 

zabezpieczanym należy oczyścić z resztek gruntu oraz z zabrudzeń. Jeżeli  dokumentacja 

projektowa nie mówi inaczej kable linii nn i SN należy zabezpieczać po przez nałożenie osłon z rur 

dwudzielnych o średnicach zgodnych z projektem. Projektowane kable oświetleniowe należy 

zabezpieczyć rurami osłonowymi typu i o średnicach zgodnych z projektem Po montażu rur 

osłonowych należy ich wyloty uszczelnić materiałem włóknistym, a następnie pianką 

poliuretanową. 

5.7. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni chodników 

Jeżeli wystąpią roboty rozbiórkowe należy je wykonywać  ręcznie. Wszystkie elementy możliwe do 

powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile 

uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce 

wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, 

powinny być usunięte z terenu budowy.  

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów chodników, znajdujące się w miejscach, gdzie 

zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy pod  kable i maszty, powinny być 

tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 

opadowej. Roboty odtworzeniowe nawierzchni chodników należy wykonywać ze starannością 

gwarantującą przywrócenie tych nawierzchni do stanu pierwotnego. Po zakończeniu robót 

związanych z odtworzeniem nawierzchni należy wykonać badania kontrolno-pomiarowe stopnia 

zagęszczenia gruntu. Po zakończeniu wszystkich prac związanych z odtworzeniem ww. 

nawierzchni teren należy uprzątnąć i zgłosić do odbioru Zarządzającemu. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne”. 

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable 

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją 

projektową. 

Po zasypaniu fundamentów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg p. 5.2 

oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 

6.3. Fundamenty 

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego 

oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
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projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto należy sprawdzić 

dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia. 

6.4. Słupy oświetleniowe 

Elementy słupów oświetleniowych powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-

01. 

Słupy oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 

− dokładności ustawienia pionowego słupów, 

− prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni, 

− jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach 

oprawy, 

− jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw, 

− stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

6.5. Linia kablowa 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 

pomiary: 

− głębokości zakopania kabla, 

− grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

− odległości folii ochronnej od kabla, 

− rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 

Pomiary należy wykonywać co 10m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji 

i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. Ponadto należy 

sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi. 

6.6. Instalacja przeciwporażeniowa 

Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki 

oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik zagęszczenia i 

rozplantowanie gruntu. 

Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać co 10m, przy czym bednarka nie 

powinna być zakopana płycej niż 60cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z 

wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać 

pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w 

dokumentacji projektowej. Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć impedancje 

pętli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności zerowania. 

Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony 

przeciwporażeniowej. 

6.7. Pomiar natężenia oświetlenia 

Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed 

pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy 

suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, 

mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy 

księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). 

Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym 

pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie. 

Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w 

urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie 

umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. 

Pomiary należy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032. 

6.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
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Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną 

przez Inspektora Nadzoru odrzucone. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i 

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. Obmiar Robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, masztów i szaf oświetleniowych jest 

sztuka. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykopy pod fundamenty i kable, 

− wykonanie fundamentów, 

− ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, 

− wykonanie uziomów taśmowych. 

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów 

wymienionych w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”: 

− geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

− protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony 

przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji i rezystancji uziomu. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1m linii kablowej lub 1 szt. słupa oświetleniowego lub szaf oświetleniowych  obejmuje 

odpowiednio: 

− wyznaczenie robót w terenie, 

− dostarczenie materiałów, 

− wykopy pod kable, 

− zasypanie kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu, 

− układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną, 

− ewentualne odtworzenie nawierzchni, 

− wszystkie niezbędne pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji i 

izolacji i rezystancji uziemienia 

− sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

− konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu. 

10. Przepisy związane 
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10.1. Normy 

PN/75/E/05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne  

PN-CEN/TR 13 201-1: 2005 - Wybór klas oświetlenia 

PN-EN 13 201-2: 2005 - Wymagania oświetleniowe 

PN-EN 13 201-3: 2005 - Obliczania oświetleniowe 

PN-EN 13 201-4: 2005 - Metody pomiarów parametrów oświetlenia 

N SEP-E-004:2004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

N SEP-E-001:2003 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.  

BN/83/8836/02 - Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN/68/B/06050 - Roboty ziemne budowlane  

PN/80/B/03322 - Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie  

PN/74/E/90066 - Przewody wielożyłowe o wspólnej izolacji polwinitowej  

PN/87/E90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 

polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6 kV  

PN/87/E90054 - Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej  

PN/71/E/05160 - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. Obliczenia statyczne i 

projektowanie  

BN/68/6353/03 - Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu  

BN/78/6114/32 - Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnący czarny  

PN/80/H/74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania  

PN/80/C/89205 - Rury z nieplastikowego polichlorku winylu  

BN/73/3233/02 - Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw  

BN/73/3233/03 - Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw  

BN/74/3233/19 - Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych  

BN/65/8984/11 - Złącza lutowane. Wymagania techniczne  

ZN/96/TPSA/002 - Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.  

ZN/96/TPSA/004 - Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego.  

Ogólne wymagania techniczne.                 

ZN/96/TPSA/009 - Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. 

Wymagania i badania. 

ZN/96/TPSA/011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.  

ZN/96/TPSA/012 - Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.  

ZN/96/TPSA/013 - Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania.  

ZN/96/TPSA /014 - Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.  

ZN/96/TPSA/020 - Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania  

ZN/96/TPSA/021 - Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.  

ZN/96/TPSA/022 - Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.  

ZN/96/TPSA/023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania  

ZN/96/TPSA/025 - Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo/lokalizacyjne. Wymagania i badania.  

ZN/96/TPSA/030 - Łączniki żył. Wymagania i badania.  

ZN/96/TPSA/031 - Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i 

badania. 

ZN/96/TPSA/032 - Łączówki i głowice kablowe. Wymagania  i badania.  

ZN/96/TPSA/033 - Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania.  

PN/IEC 60364/5/56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –  Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa.  

PN/IEC 60364/4/42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla          

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN/IEC 60364/4/43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa –  Ochrona przed prądem  przetężeniowym. 
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PN/IEC 60364/4/442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla  

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona instalacji niskiego napięcia 

przed przejściowymi  przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 

napięcia.  

PN/IEC 60364/5/537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączenia 

izolacyjnego i łączenia.  

PN/IEC 60364 /7/704:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania  

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji –  Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  

PN/IEC 60364/4/443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –  Ochrona  

dla zapewnienia bezpieczeństwa –  Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi.  

PN/IEC 60364/4/45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla  

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed obniżeniem napięcia.  

PN/IEC 60364/4/46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Odłączenie izolacyjne i łączenie.  

PN/IEC 60364/5/54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –  Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego –  Uziemienia i przewody ochronne.  

PN/IEC 60364/3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ustalenie ogólnych 

charakterystyk.  

PN/IEC 60364/4/41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla  

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa.  

PN/IEC 60364/5/51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –  Dobór i  montaż 

wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne.  

PN/IEC 60364/1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Zakres przedmiot i 

wymagania podstawowe.  

PN/IEC 60364/4/473:1999 -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla  

zapewnienia bezpieczeństwa –  Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo –  

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.  

PN/90/E/05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.  

PN/IEC 664/1:1998 - Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układzie niskiego napięcia – 

Zasady, wymagania i badania.  

PN/IEC 60364/5/53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –  Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  

PN/IEC 364/4/481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa–  Dobór środków ochrony  przeciwporażeniowej w zależności od 

wpływów zewnętrznych.  

PN/92/E/08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)  

PN/IEC 60364/5/523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego –  Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  

PN/76/E/05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie i budowa. 

PN/87/E/90050 - Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Ogólne wymagania i badania.  

PN/E/0470 - Wytyczne pomontażowych badań odbiorczych  

PN-IEC 60050(604): 1999 - Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie, 

przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej - Eksploatacja. 

PN-EN 60439-1:2003 -  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Zestawy badane 

w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 

PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Zestawy 

badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 
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PN-EN 60446:2004 -  Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 

cyframi. 

PN-90/E-05029 - Kod do oznaczania barw. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - 

Sprawdzanie odbiorcze.  

PN-E-04700:1998 -  Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych 

- Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

N SEP-E-0004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  

PN-90/E-06401.01 -  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 

napięciu znamionowym nie przekraczającym 30kV. Postanowienia ogólne. 

PN-90/E-06401.02 -  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 

napięciu znamionowym nie przekraczającym 30kV. Połączenia i zakończenia żył. 

PN-90/E-06401.03 -  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 

napięciu znamionowym nie przekraczającym 30kV. Mufy przelotowe na napięcie nie 

przekraczające 0,6/1kV. 

PN-90/E-06401.04 -  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 

napięciu znamionowym nie przekraczającym 30kV. Mufy przelotowe na napięcie powyżej 0,6/1kV.  

PN-90/E-06401.05 -  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 

napięciu znamionowym nie przekraczającym 30kV. Głowice wnętrzowe na napięcie powyżej 

0,6/1kV.  

PN-90/E-06401.06 -  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 

napięciu znamionowym nie przekraczającym 30kV. Głowice napowietrzne na napięcie powyżej 

0,6/1kV. 

PN-HD605S1:2002(U) - Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badań. 

PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 -  Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badań (Zmiana 

A3). 

PN-HD 621 S1:2003 - Kable elektroenergetyczne średniego napięcia o izolacji papierowej 

przesyconej. 

10.2. Ustawy 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zmianami). 

10.3. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 

ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. 

Nr 195, poz. 2011). 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 
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SST-04: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

W ZAKRESIE : 

 

ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH 

Zakres projektu: projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany  

Branża: elektryczna wewnętrzna  

   

Nazwa inwestycji: 
Budowa hali pod potrzeby Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych wraz 

z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu (kat. ob. bud. IX) 

Adres inwestycji: 
dz. 134, 135/6, 135/7, 137/2, 192/28, 192/29, 192/20, 192/25 m. Zielona Góra, ul. Profesora 

Zygmunta Szafrana, obręb 0016, jedn. ewid. 086201_1, pow. zielonogórski, woj. lubuskie 

Inwestor: Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Licealnej 9 

 
Opis przedmiotu zamówienia - Kody CPV 

45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45315700-5  - Montaż rozdzielnic elektrycznych 
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SST-04.01.00 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI 

BUDOWLANYCH BRANŻA ELEKTRYCZNA – 

INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

SST-04.01.01 CPV 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI 

ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji 

elektrycznych wewnętrznych  

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 

wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robót branży elektrycznej, określonych w 

Projekcie Budowlanym dla instalacji elektrycznych wewnętrznych według wykazu jak niżej: 

- wewnętrzne linie zasilające 

- tablice rozdzielcze 

- instalację oświetleniową 

- instalację gniazd wtykowych 230 V ogólnego stosowania i komputerowych 

- instalację siłową odbiorników technologicznych 

- korytek i drabin kablowych 

- instalację zasilania wentylacji i klimatyzacji 

- instalację ochrony odgromowej budynku 

- instalację ochrony przeciwprzepięciowej 

- instalację przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie 

Roboty ujęte Projektem należy wykonać ściśle według niniejszej ST oraz Polskimi Normami, pod 

fachowym nadzorem technicznym osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Kolejność robót i organizacja pracy na budowie musi być zgodna z warunkami formalnymi 

oraz nie może obniżać jakości robót. Przyjęte rozwiązania materiałowe i systemowe stanowią 

poglądowy standard techniczny i ustalają poziom rozwiązań. Rozwiązania inne niż w projekcie 

wymagają uzgodnień z Przedstawicielem Zamawiającego (Inspektorem Nadzoru) i Projektantem. 

 

1.4.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 

Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i ST zgodnie z umową. 

1.4.2 Zgodność Robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentacji Projektowej a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 

lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości 

docelowe. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli to takie materiały będą 

bezzwłocznie zastąpione innymi a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.4.3 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe wszelkie środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 

Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.4.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.4.5 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w 

pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 

Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pyliste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

1.4.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia Robót. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
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potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Instalacje lub 

urządzenia elektryczne przeznaczone do demontażu należy pozbawić napięcia poprzez ich trwałe 

odłączenie od źródeł napięcia. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.9 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Zamawiającego). 

1.4.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Określenia podstawowe 

• Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 

realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy zgodnie z 

Prawem Budowlanym. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 

upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji umowy. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

ST, zaakceptowane przez Zamawiającego Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 

Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badawczą stwierdzający  

zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami przepisami, wymogami 

lub  specyfikacją techniczna dla badanego materiału lub wyrobu.  

Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji  

elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod  

napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią  

czynną). 

Instalacja odbiorcza – część instalacji elektrycznej, znajdująca się za układem pomiarowym służącym 

do rozliczeń pomiędzy dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej, a w przypadku braku takiego układu 

pomiarowego, za wyjściowymi zaciskami pierwszego urządzenia zabezpieczającego instalację  

odbiorcy od strony zasilania;  

Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określone możliwości ochronne urządzenia, ze w\zględu na 

jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.  
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 Łącznik izolacyjny – łącznik umożliwiający w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych między 

rozłączonymi częściami poszczególnych biegunów o wytrzymałości elektrycznej i innych 

właściwościach zapewniających bezpieczeństwo ludzi i urządzeń. 

Napięcie znamionowe instalacji – napięcie, na które instalacja elektryczna lub jej część została 

zaprojektowana (zbudowana). 

Przewód instalacji elektrycznej – zespół elementów  połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze  

źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem,  

kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego 

wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające 

parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem 

zasilania w energię.  

Oprawa oświetleniowa – kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z instalacją 

elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i 

ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich 

parametrów świetlnych, ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł  

światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.  

Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenia części przewodzących dostępnych lub obcych  

w celu wyrównania  

Przewód neutralny (N) – przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym układu sieci i 

mogący służyć do przesyłania energii elektrycznej;  

Przewód ochronny (PE) – przewód lub żyła przewodu przeznaczony do połączenia: części  

objętych połączeniem wyrównawczym, głównej szyny uziemiającej, uziomu, oraz uziemionego 

punktu  

neutralnego źródła zasilania lub sztucznego punktu neutralnego.  

Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed dotykiem  

elementów instalacji elektrycznej oraz przed dostawaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy i gazów, 

a którą zapewnia odpowiednia obudowa.  

Instalacje poziome -są prowadzone od puszek (wnęk ), na poszczególnych kondygnacjach do 

pomieszczeń na tych kondygnacjach. Instalacje te w zależności od konstrukcji budynku są układane  

bezpośrednio w konstrukcji (tynku) lub w rurach czy korytkach instalacyjnych. Liczba łączy (par w 

kablu) do poszczególnych pomieszczeń (lokali) jest dobiera na w zależności od przeznaczenia lokalu  

(mieszkanie, biuro jednoosobowe czy wieloosobowe).  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedmiar - wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

2. Materiał 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych 

materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, świadectwa zgodności, świadectwa 

dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów 

z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia każdorazowo jakościowego i 

ilościowego odbioru materiałów przed ich zabudowaniem w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w 

czasie postępu robót. Odbioru dokonuje Kierownik Robót elektrycznych sporządzając na tę 

okoliczność stosowną notatkę. Wykonawca jest obowiązany dostarczyć na budowę wyroby i materiały 

nowe (nie używane). Używane materiały mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą 

Zamawiającego. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed wpływami warunków atmosferycznych, czynników 

fizykochemicznych, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora Nadzoru. Przy składowaniu należy przestrzegać wymagań wynikających ze specjalnych 

właściwości materiałów i urządzeń podanych przez producenta lub dostawcę. Miejsca czasowego 

składowania materiałów uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje Wykonawca. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze 

przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 

bez zgody Zamawiającego. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do robót. 

 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. W czasie transportu oraz składowania materiałów oraz 

aparatury elektrycznej przestrzegać zaleceń wytwórców. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje 

Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
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wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

Prace przygotowawcze 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zasadniczych zrealizuje następujące prace 

przygotowawcze: dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego wykonanie zasilania w energie elektryczna miejsca wykonywania robót 

Roboty instalacyjno – montażowe 

Wszystkie trasy WLZ-ów i przewodów instalacji elektrycznej i słaboprądowej oraz miejsca lokalizacji 

tablic rozdzielczych należy dokładnie wyznaczyć wg projektu, zwracając szczególna uwagę na 

zbliżenia i ewentualne kolizje z innymi instalacjami branży sanitarnej. Trasa prowadzenia instalacji 

elektrycznych i teletechnicznych powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla przyszłych 

konserwacji i remontów. Układanie kabli w pobliżu czynnych linii kablowych, rurociągów należy 

wykonać po uprzednim uzgodnieniu robót z Użytkownikiem tych urządzeń 

Trasowanie 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z 

innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 

konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach prostych poziomych i pionowych. 

Kucie bruzd  

Bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. Przy 

układaniu dwóch lub więcej rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy 

między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. 

Rury zaleca się układać jednowarstwowo. 

Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich 

konstrukcję. 

Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-

budowlanych. Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura 

powinna być pokryta tynkiem. Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę 

można było wyginać łagodnymi łukami. 

Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki 

sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w 

warstwie wyrównawczej podłogi. 

Układanie rurek instalacyjnych 

Rurki instalacyjne należy montować w ścianie pod tynkiem lub na tynku. Promień gięcia rur 

elastycznych powinien zapewniać możliwość swobodnego wciągania przewodów. 

Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 

otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć 

wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy rury. Koniec rury powinien wchodzić do 

środka puszki na głębokość do 5 mm. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 

0,1% w celu umożliwienia odprowadzenia wody zbierającej się wewnątrz instalacji (skropliny). W 

przypadku układania długich prostych ciągów rur należy stosować kompensację wydłużenia 

cieplnego. 

Wciąganie przewodów 

Przed przystąpieniem do tej czynności należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, 

zamocowania sprzętu i osprzętu i jego połączeń z rurami oraz przelotowość. Wciąganie przewodów 

należy wykonywać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego, np. sprężyny instalacyjnej. Nie 
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wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Zabrania się 

układania rur z wciągniętymi w nie przewodami 

Układanie przewodów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych powinny 

być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały. 

Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków 

rozporowych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) 

muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych. 

Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, 

zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą 

być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Przy instalacji w wykonaniu szczelnym przewody 

(kable) należy uszczelnić w sprzęcie, w osprzęcie i w aparatach za pomocą dławic (dławików). 

Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 

zewnętrznej przewodu (kabla). 

Przewody wtynkowe 

Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi wg dokumentacji projektowej. 

Dopuszcza się stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich. 

Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania 

połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. 

Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy przeciąć wzdłuż 

mostki pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji. Podłoże do układania na nim 

przewodów powinno być gładkie. Przewody należy mocować do podłoża 

za pomocą klamerek. Dopuszcza się również mocowanie za pomocą gwoździków wbijanych w 

mostek przewodu.  Mocowanie klamerkami lub gwoździkami należy wykonywać w odstępach około 

50 cm, wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żył przewodu. Zabrania się zaginania gwoździków 

na przewodzie. 

 

 

5.1 Warunki przystąpienia do robót 

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 

- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 

- sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowę, uzgodnienia), 

- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia dróg dowozu materiałów, miejsc 

składowania materiałów 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od 

Zamawiającego. Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektro 

montażowe można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na 

wypadki przy pracy. Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia 

zasilania w media tj. prąd, woda, c.o. niezbędne do prowadzenia robót, a także możliwość 

wykonywania niezbędnych prac w rejonie normalnej działalności obiektu (nie wyłączonej na czas 

przebudowy z eksploatacji). 

5.2. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - wymagania ogólne 

1. Trasy ciągów instalacyjnych powinny być ustalane w miejscach oddalonych od ciągów 

instalacji elektroenergetycznych oraz\ w sposób zapewniający najmniejszą liczbę skrzyżowań z 

nimi i najkrótsze odcinki zbliżeń.   

2. Ciągi instalacji powinny być układane na trasach zapewniających: 

- najmniejszą liczbę skrzyżowań z innymi instalacjami i rurociągami (woda, co, wentylacja 

itd.) 

- najkrótsze odcinki zbliżeń z wyżej wymienionymi instalacjami 
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- najmniejsze prawdopodobieństwo uszkodzeń mechanicznych 

- najmniejszą liczbę łuków, przepustów itp. Utrudnień 

Trasy ciągów poziomych należy wyznaczać (w miarę możliwości budowlanych) w odległości 

nie mniejszej niż 0,30m od stropu lub 2,50m od podłogi - w pomieszczeniach o wysokości 

poniżej 2,80m stosować pierwszy z warunków. 

3. Trasy ciągów pionowych należy wyznaczać w odległości nie mniejszej niż 0,25m od krawędzi  

otworów wejściowych i okiennych.  

4. Punkty przyłączeniowe urządzeń (gniazda przyłączeniowe) zaleca się instalować na wysokości 

0,25-0,90m od podłogi w koordynacji z innymi instalacjami, o ile inne przepisy szczegółowe 

nie stanowią inaczej.  

5. Lokalizacja urządzeń rozdzielczych powinna być dostosowana do tras ciągów instalacyjnych 

pionowych i poziomych. Punkty mocowania urządzeń rozdzielczych należy wyznaczać w 

odległości nie mniejszej niż 1,40m od podłogi. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach 

lokalizację punktów rozdzielczych w odległości mniejszej niż podana (lecz nie mniej niż 

0,25m) pod warunkiem zabezpieczenia ich od uszkodzeń mechanicznych przez stosowanie 

osłon. 

6. Ciągów instalacyjnych nie należy lokalizować na podłożach ogrzewanych o temperaturze 

powyżej 45oC lub na których istnieją zagrożenia mechaniczne w postaci gięcia lub drgań 

7. Szerokości ciągów instalacyjnych powinna być najmniejsza i nie powinna przekraczać: 

- na podłożu: 0,20m -kable i przewody, 0,40m -ciągi rurowe 

- w tynku: 0,20m -kable i przewody 

- pod tynkiem: 0,30m -ciągi rurowe 

8. Promień krzywizny zagięcia rur i kabli nie może być mniejszy od 10-krotnej ich średnicy 

9. Odstępy pomiędzy punktami mocowania kabli i przewodów nie powinny przekraczać 

odległości 0,30m na trasie poziomej i 0,50m na trasie pionowej 

10. Odstępy pomiędzy punktami mocowania instalacyjnych rur PCV nie powinny przekraczać 

odległości 0,50- 0,80m na trasie poziomej i 0,80-1,00m na trasie pionowej 

11. Odstępy pomiędzy punktami mocowania instalacyjnych rur stalowych nie powinny 

przekraczać odległości 0,80-1,00m na trasie poziomej i 1,00-1,50m na trasie pionowej 

12. Należy przestrzegać zachowania minimalnych odległości od innych instalacji wg. tabel 

zamieszczonych w normach branżowych 

13. Ciągi instalacji teletechnicznych wewnętrznych należy umieszczać poniżej instalacji 

elektroenergetycznych z zachowaniem minimalnych odległości 

14. Układanie instalacyjnych ciągów teletechnicznych powinno być ściśle skoordynowane i 

wykonywane jednocześnie z instalacjami elektroenergetycznymi 

15. Łączenie i rozgałęzianie należy dokonywać przez zastosowanie zacisków. Dopuszcza się 

łączenie poprzez lutowanie. 

16. Punkty rozdzielcze instalacji powinny być chronione przed uszkodzeniami przez instalowanie 

ich w obudowach metalowych, puszkach, wnękach itp. 

17. Kable i przewody rozszywane na łączówkach punktów rozdzielczych powinny mieć zapas 

długości około 0,40m. Dopuszcza się rozszywanie na wspólnej łączówce kabli i przewodów 

teletechnicznych o napięciu do 60V 

18. Kable i przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych powinny być wprowadzane do 

punktów (puszek) rewizyjnych lub rozdzielczych nie rzadziej niż po dwukrotnej zmianie 

kierunków o kąt 90-105o lub na odcinkach prostych co 12-15m. 

 

5.2.1 Trasowanie 

1. Przy wytyczaniu trasy należy uwzględniać konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi 

instalacjami i urządzeniami. 
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2. Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych -równoległych i prostopadłych do ścian i 

stropów, zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (łuki i rozgałęzienia, 

podejścia do urządzeń). 

3. Trasa prowadzenia instalacji kanałowej powinna uwzględniać rozmieszczenie odbiorników 

oraz instalacje nieelektryczne, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., 

aby uniknąć skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami. 

4. Trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. 

5. Trasowanie powinno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. 

Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i 

odległości między punktami podparcia (zawieszenia). 

Na przygotowanej trasie należy mocować konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do 

ułożenia na nich instalacji (bez względu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostać 

zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w 

jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji). 

5.2.2 Instalacje w rurach, przejścia przez ściany i stropy 

Trasowanie jak 5.2.1. Na przygotowanej trasie należy mocować konstrukcje wsporcze i uchwyty 

przewidziane do ułożenia na nich instalacji (bez względu na rodzaj instalacji elementy te powinny 

zostać zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w 

jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji). 

Przejścia przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione 

przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych (rurach osłonowych). 

Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny. 

Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione przed 

uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony można stosować rury stalowe, rury sztywne z 

tworzyw sztucznych, korytka. 

Kucie bruzd 

Jeśli nie wykonano bruzd w czasie robót budowlanych, należy to zrobić w trakcie montażu instalacji. 

Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. Przy 

układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy w 

świetle między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. Rury zaleca się układać jednowarstwowo. 

Zabronione jest kucie bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-

budowlanych. Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób 

osłabiający ich konstrukcję. Przy przejściu z jednej strony ściany na drugą (lub ze ściany na strop) 

cała rura powinna być pokryta tynkiem. Przejścia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby 

rurę można było wyginać łagodnymi łukami. 

Układanie rur z tworzyw sztucznych 

Instalacje w rurach instalacyjnych sztywnych z tworzyw sztucznych stosuje się tam, gdzie ich 

odporność na uszkodzenia mechaniczne jest wystarczająca, a technologia pozwala na zastosowanie 

tworzyw sztucznych. Instalacje mogą być stosowane jako wodoszczelne pod warunkiem zastosowania 

osprzętu i sprzętu hermetycznego oraz szczelnego łączenia rur. W wykonaniu wodoszczelnym 

instalacje mogą być układane w pomieszczeniach wilgotnych, ale nie w wodzie. 

Na przygotowanej trasie należy układać rury z tworzywa sztucznego na uchwytach 

osadzonych w podłożu lub bruzdach oraz mocować sprzęt i osprzęt instalacyjny. Końce rur po ich 

ucięciu powinny być opiłowane celem pozbawienia ostrych krawędzi. 

Łuki na rurach sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez 

wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być 

większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Na łuki należy stosować rury elastyczne spełniające 

równocześnie funkcję elementów kompensacyjnych. Promień gięcia rur sztywnych i elastycznych 

powinien zapewniać możliwość swobodnego wciągania przewodów. Najmniejsze dopuszczalne 
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promienie łuku podane są w zaleceniach producenta. Łączenie rur należy wykonać za pomocą 

przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie). 

Montaż sprzętu i osprzętu (osadzanie puszek) 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały, zapewniający mocne i 

bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub 

konsolki osadzone w podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub 

zamontowane na takich konstrukcjach, przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub 

rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Puszki powinny zostać osadzone na takiej głębokości, aby 

ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem. Przed 

zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 

wprowadzanych rur. Koniec rury powinien być wprowadzony do środka puszki na głębokość do 

5mm. 

Wciąganie przewodów do rur 

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 

rurowania, zamontowanego sprzętu i osprzętu, jego połączenia z rurami oraz drożność instalacji. Do 

ułożonych rur po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, należy wciągnąć przewody przy 

użyciu odpowiednich narzędzi (przyrządów). Przewody na całej długości wciągnięcia do rury nie 

mogą mieć połączeń. Zabronione jest układanie rur wraz z wciągniętymi przewodami oraz wciąganie 

przewodów do nie zatynkowanych rur. Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny 

zostać narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 

5.2.3 Instalacje w tynku 

Trasowanie jak 5.2.1. Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie. Łuki i zgięcia 

przewodów powinny być łagodne. Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów. 

Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi i w 

złączach płyt betonowych bez stosowania osłon w postaci rur. 

5.2.4 Łączenie przewodów oraz przyłączanie do aparatów i urządzeń 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 

Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym 

oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. Łączenia przewodów należy wykonywać 

w punktach rozdzielczych, sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym, w odbiornikach. Długość odizolowanej 

żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Przewody w miejscach połączeń 

powinny mieć zapas długości. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na 

naciągi i dodatkowe naprężenia. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować 

uszkodzeń mechanicznych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie 

na zewnątrz przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, 

sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. 

Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich 

zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są 

przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny 

znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 

prądu. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast cynowania). 

5.2.5 Podejścia do urządzeń 

Podejścia instalacji do urządzeń należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w 

sposób estetyczny. Podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak 

jak cała instalacja, lecz samo podejście przez strop musi być chronione przed uszkodzeniem. 

Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach podłączania odbiorników od góry. Podejścia tego 

rodzaju stosuje się najczęściej do czujników, sygnalizatorów i innych z instalacji wykonanych na 

drabinkach kablowych, w korytkach itp. 
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Do urządzeń zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 

przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego 

rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka, drabinki kablowe itp. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 

ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3.Badania i pomiary 

6.3.1 Badania odbiorcze instalacji 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
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wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Zamawiającego. Każda instalacja elektryczna w budynku powinna być poddana szczegółowym 

oględzinom i próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia czy spełnia 

wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. Badania odbiorcze 

powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, dobrze znających 

wymagania stawiane badanym instalacjom. Badania odbiorcze instalacji mogą przeprowadzać 

wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacyjne, potwierdzone przez jednostkę uznającą. 

Zakres badań odbiorczych obejmuje: 

- oględziny instalacji i urządzeń 

- badania (pomiary i próby) instalacji 

- próby rozruchowe. 

Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja 

ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów. Protokoły z badań (pomiarów i 

prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w trakcie odbioru. Komisja 

może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym że z badań i prób powinny zostać 

wykonane oddzielne protokoły. Po zakończeniu badań odbiorczych komisja sporządza protokół 

końcowy. Protokół należy przedłożyć do odbioru końcowego budynku (instalacji elektrycznych w 

budynku). Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące dane: 

- numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 

- nazwę i adres obiektu, 

- imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 

- datę wykonania badań odbiorczych, 

- ocenę wyników badań odbiorczych, 

- decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji, 

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 

- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole. 

6.3.2 Oględziny instalacji  

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 

Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

- spełniają wymagania bezpieczeństwa, 

- zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 

- nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie 

bezpieczeństwa użytkowania. 

 

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 

- wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 

- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 

- ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 

- wykonania połączeń obwodów, 

- doboru oraz nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 

- oznaczenia przewodów, 

- umieszczenia schematów lub innych informacji w miejscu dozoru lub obsługi 

- wykonania dostępu do instalacji i urządzeń w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji. 

6.3.3 Pomiary i próby instalacji podstawowych i teletechnicznych 

Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady, błędy montażowe i usterki 

wykryte w trakcie oględzin instalacji. Pomiary i próby przeprowadza się w celu stwierdzenia, czy 

zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony: 

- spełniają wymagania określone w odpowiednich normach, 
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- odpowiednio zabezpieczają osoby i mienie przed negatywnym oddziaływaniem instalacji, 

- nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana, 

- są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w 

projekcie. Zakres pomiarów i prób obejmuje: 

- sprawdzenie ciągłości przewodów, 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, 

- pomiar rezystancji izolacji kabli, 

- pomiar rezystancji uziemienia, 

- sprawdzenie biegunowości, 

- pomiary dynamiczne parametrów instalacji według norm szczegółowych. 

Każda wyżej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona sporządzeniem 

protokołu z przeprowadzonych badań i pomiarów. Protokół musi zawierać co najmniej następujące 

dane: 

- nazwę i oznaczenie badanej linii (zasilającej, sterującej lub sygnałowej) 

- nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe, 

- miejsce jego zainstalowania, 

- rodzaj wykonanych pomiarów, 

- nazwisko osoby wykonującej pomiary, 

- datę wykonania pomiarów, 

- spis użytych przyrządów i ich numery, 

- liczbowe wyniki pomiarów, 

- uwagi i wnioski. 

Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki wszystkich 

badań w zakresie oględzin, pomiarów i prób są dodatnie. Jeżeli w trakcie badań stwierdzono usterki, 

to po ich usunięciu należy powtórzyć wszystkie badania, na które usterka mogła mieć wpływ. 

6.3.4 Pomiary i próby linii kablowych 

1. Próby montażowe należy przeprowadzić po ukończeniu montażu a przed zgłoszeniem do 

odbioru. Z prób montażowych należy sporządzić odpowiedni protokół. 

2. W zakres tych prób wchodzą następujące czynności: 

- sprawdzenie trasy linii kablowej 

- sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz 

- pomiar rezystancji izolacji 

3. Sprawdzenie linii kablowej po ułożeniu - sprawdzenie to polega na oględzinach linii i  

 stwierdzeniu, czy jej budowa odpowiada wymaganiom niniejszych warunków. Sprawdzenia 

należy dokonać przed zasypaniem rowu kablowego 

4. Sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz należy dokonać przy użyciu przyrządów o  

 napięciu nie przekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli 

poszczególne żyły i powłoki nie mają przerw a fazy na obu końcach linii są jednakowo 

oznakowane. 

5. Pomiaru rezystancji izolacji należy dokonać za pomocą induktora o napięciu nie mniejszym 

niż  

 2,5kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik 

pomiaru należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji przeliczona na 1 km długości jest 

zgodna z odpowiednimi normami dla danego rodzaju kabli. 

6.4.Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiającego 

W celu kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
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Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6 Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodności 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

- Polską Normą 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i ukończenia 

wszystkich robót zgodnie z dokumentacją. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 

częstością wymaganą przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami instytucji finansujących 

Przebudowę Oddziału. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 

wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
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powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi 

obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 

księgi obmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość 

danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić organ nadzoru przedsiębiorstwa wykonującego 

instalacje elektryczne. Odbiorom międzyoperacyjnym powinny podlegać: 

- zamocowane oprawy oświetleniowe itp., 

- ułożone rury, listwy, korytka lub kanały przed wciągnięciem przewodów, 

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów 

- instalacja przed załączeniem pod napięcie. 

 

 

8.4 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Zamawiający. 

8.5. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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8.6 Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca 

jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ, 

- deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.7 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót". 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy 

dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej, a także w 

obowiązujących przepisach. Ceny ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wyposażenie wraz z kosztami zakupu, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 

dodatkowej zapłaty. 

10.przepisy związane  

10.1.Przepisy prawne 

- Ustawa -Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016; Dz. U. 2004 nr 6, 

poz. 41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959) 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych : część D -Roboty instalacyjne: 

zeszyt 2 -Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej 

- Ustawa -Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504; nr 203, poz. 

1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 875; nr 96, poz. 959). 

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386). 

- Ustawa -Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627; nr 115, 

poz. 1229; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 233, poz. 1957; Dz. U. 
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2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz. 717 i 721; nr 162, poz. 1568; nr 175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 

217, poz. 2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49, poz. 464; nr 70, poz. 631; nr 91, poz. 875). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229; Dz. 

U. 2003 nr 52, poz. 452). 

- Rozporządzenie MSWiA z dn. z dn.21-04-2006r. DzU Nr 80 poz. 563 "W sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów" z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie MSWiA z dn. 22-04-1998r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 

przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie 

certyfikatu zgodności. DzU Nr 55 poz. 362 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690; 

Dz. U. 2003 nr 33, poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109, poz. 1156). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 

(Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1554). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 

budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1134). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2003 nr 121, 

poz. 1138). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80, poz.912). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, 

które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 nr 62, poz. 288). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47.poz.401). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 1998 nr 

113, poz. 728) - utraci moc z chwilą wydania przepisu z delegacji ustawy o wyrobach budowlanych. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2003 nr 49 poz. 414) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. 2003 nr 239, poz. 2039). 

- Rozporządzenie Ministra Łączności z dn. 4września 1997r w sprawie wymagań technicznych i 

eksploatacyjnych dla urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

10.2. Normy techniczne 

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe 

 -PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

charakterystyk 

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 
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- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi 

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

- PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 

informatycznych 

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. sprawdzanie. 

sprawdzanie odbiorcze 

- PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 
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SST-05: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

W ZAKRESIE : 

 

ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH 

Zakres projektu: projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany  

Branża: tp wewnętrzna  

   

Nazwa inwestycji: 
Budowa hali pod potrzeby Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych wraz z 

uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu (kat. ob. bud. IX) 

Adres inwestycji: 

dz. 134, 135/6, 135/7, 137/2, 192/28, 192/29, 192/20, 192/25 m. Zielona Góra, 

ul. Profesora Zygmunta Szafrana, obręb 0016, jedn. ewid. 086201_1, pow. 

zielonogórski, woj. lubuskie 

Inwestor: Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Licealnej 9 

 

 

 

 

 

 

 

CPV 45314320-0 Instalacja okablowania strukturalnego  

CPV 45314320-0 System przyzywowy w WC 

CPV 45312200-9   System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) 

CPV 45312000-7 System monitoringu 
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SST-05.01.00 Wymagania ogólne 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opracowanie zbioru wymagań technicznych 

dotyczących wykonania instalacji niskoprądowych wewnętrznych  

Zestawienie dokumentacji projektowej: 

- instalacja okablowania strukturalnego  

- system przyzywowy w toalecie dla niepełnosprawnych. 

- system sygnalizacji pożaru, 

- system kontroli dostępu 

1.2. Cel Specyfikacji Technicznej 

Celem tego dokumentu jest uzupełnienie dokumentacji projektowej obiektu, pozwalające na 

jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań jakościowych i warunków 

technicznych odbioru robót, uwzględniające propozycję podstawy wyceny określoną w przedmiarach 

robót. 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

1. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na 

budowę wraz z Projektem Budowlanym i Wykonawczym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, książka obmiarów, ew. dziennik montażu, opisy i rysunki służące 

realizacji budowy. 

2. Dokumenty budowy - dokumenty powstałe w związku z prowadzoną budową, stanowią część 

dokumentacji budowy. 

3. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna - opracowanie 

projektowe stanowiące samodzielną całość zawierające wymagane dokumenty 

projektowe, wykonane przez kompetentne osoby. 

4. Dokumenty projektowe - dokumenty dołączone do opracowań projektowych. 
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5. Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, wykonawcą i projektantem. 

6. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego i działająca w jego 

imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli 

zgodności realizacji robót budowlanych z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

8. Kontrakt - zbiór dokumentów dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji. Integralną 

częścią Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe składają się: 

dokumentacja projektowa, kosztorysy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót, oferta Wykonawcy na realizacje robót, harmonogram robót, wykaz płatności, wykaz 

podwykonawców, szczególne wymagania zleceniodawcy, plan zapewnienia jakości i inne. 

9. Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru dokument z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora Nadzoru. 

10. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzeni wszystkich badań prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robót. 

11. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

12. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

13. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

15. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która 

wskazuje lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
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16. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

17. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

18. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

19. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną obiektu. 

20. Zamawiający - osoba reprezentująca interesy Inwestora przedsięwzięcia, akceptująca 

poczynania Wykonawcy na budowli, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przyjmuje się, że przed 

złożeniem oferty Wykonawca: 

- Uzyskał wszelkie niezbędne informacje o omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudności i 

wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną 

odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy oraz za metody i technologie użyte podczas realizacji robót. 

- Podczas przygotowania oferty oparł swoją wiedzę na danych przekazanych przez 

Zamawiającego, na własnej fachowej analizie i doświadczeniu oraz na wizjach lokalnych w 

terenie. Jeśli Wykonawca napotka w trakcie realizacji robót, fizyczne przeszkody, niekorzystne 

warunki o takim charakterze, jakich jego zdaniem doświadczony Wykonawca nie był w stanie 

przewidzieć, powinien niezwłocznie na piśmie zawiadomić Zamawiającego. 

- Podczas przygotowania oferty miał świadomość, że wymienione w przedmiarach robót ilości są 

ilościami szacunkowymi i nie mogą być brane za rzeczywiste i poprawne do wypełnienia 

zobowiązań Wykonawcy wynikających z kontraktu - Oferent ma obowiązek dokonać niezbędnej 

weryfikacji przedmiaru i uwzględnić ją w kosztorysie ofertowym. 

- Upewnił się, co do prawidłowości i kompletności oferty przetargowej oraz ilości robót, stawek i 

cen w ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania 

umowne, a także wszystko co może być konieczne dla właściwego wykonania robót oraz 

usunięcia usterek - oferent ma obowiązek dołączyć dodatkowe kosztorysy ofertowe na niezbędne 

roboty, które jego zdaniem zostały pominięte w przedmiarze robót, a są niezbędne dla 

prawidłowego wykonania poszczególnych robót i całego przedmiotu umowy. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi oraz dziennikiem budowy i ST. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu: 

- Oświadczenia Kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz przejęcia obowiązków kierowania budową. 

- Uprawnienia budowlane kierownika budowy wraz z zaświadczeniami, o których mowa w art. 

12 ust. 7 Prawo Budowlane. 

- Planu BIOZ. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja, projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 

wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w warunkach 

umowy. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 

rysunków. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzut 

tych cech nie może przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały 

lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynęło to na 

niezadowalającą jakość elementu budowy, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Obowiązki Wykonawcy, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy personelu oraz 

bezpieczeństwa publicznego 

Podczas realizacji dostawy Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących w Polsce 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
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dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywał urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych przy realizacji dostawy oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących w Polsce przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wynikającym z realizacji 

dostawy albo spowodowanym przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Substancje szkodliwe dla zdrowia 

Wykonawca powinien działać zgodnie z przepisami dotyczącymi kontroli i ograniczeń w 

stosowaniu substancji szkodliwych dla zdrowia. 

Substancję niebezpieczną można stosować lub wytwarzać w związku z realizacją dostawy tylko w 

przypadkach określonych w Umowie lub za zgodą Zamawiającego. W przypadku zastosowania lub 

wytworzenia w związku z realizacją dostawy jakiejkolwiek substancji szkodliwej, Wykonawca 

powinien dostarczyć Zamawiającemu ocenę ryzyka wraz z opisem środków, które należy podjąć w 

celu wyeliminowania lub odpowiedniej kontroli zagrożenia osób stykających się z taką substancją 

lub, na które może ona oddziaływać, w obu przypadkach zgodnie z postanowieniami odpowiednich 

przepisów. Informację tę należy dostarczyć Zamawiającemu, co najmniej 14 dni przed planowanym 

użyciem substancji szkodliwych dla zdrowia.  

2. Materiały 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 

wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 

lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek 

do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.  

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 

będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 

otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 

wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 



 

Str. 

210  

Biuro Projektowe  

i  N a d z ó r  B u d o w l a n y  

mgr inż .  Marc in  Bar t oś  

77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b  
tel. 533339234; email: marcinbartos4@wp.pl 

 

 

 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 

umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 

Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów 

lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z 

lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. W przypadku realizacji 

robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte materiały i urządzenia 

pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej 

Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 

materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 

jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 

przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania 

badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek 

spełniać następujące warunki: 

W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 

pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 

gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 

jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją 

umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 

zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 

wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną 

legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W 

przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów 

i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną 

one przyjęte do wbudowania. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
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Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 

Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 

niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 

skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z 

użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 

realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, 

że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 

tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 

przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 

urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji strukturalnej wg dokumentacji technicznej są: 

Kable RJ45 FTP - ekranowany, Cat.6A 

gniazda końcowe RJ45, (wraz z osprzętem pomocniczym puszki, ramki, itp.) 

osprzęt elektroinstalacyjny montażowy (korytka kablowe, rurki instalacyjne ochronne, przepusty 

instalacyjne, uchwyty, itp.) 

szafa rackowa 19’ kompletna, w zakresie przewidzianym przez dokumentację 

Szczegółowe wyposażenie instalacji strukturalnej podano w dokumentacji technicznej. Wszystkie 

w/w urządzenia oraz wszelkie materiały muszą posiadać odpowiednie atesty albo/i certyfikaty 

dopuszczające do obrotu i stosowania. 

Materiały zawarte w zestawieniu są materiałami przykładowymi zastosowanymi w obliczeniach 

można je zamienić na inne o równoważnych parametrach technicznych i jakościowych. 

Składowanie materiałów, urządzeń i osprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 

dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy 

zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 



 

Str. 

212  

Biuro Projektowe  

i  N a d z ó r  B u d o w l a n y  

mgr inż .  Marc in  Bar t oś  

77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b  
tel. 533339234; email: marcinbartos4@wp.pl 

 

 

 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 

umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 

Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone 

przed uszkodzeniem należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, 

przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 

3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać własny lub wydzierżawiony sprzęt niezbędny do 

prawidłowego wykonania robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 

wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt używany do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w tych dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 

dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy, powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość realizowanej dostawy i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie dostawy zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentach kontraktowych i wskazaniach Zamawiającego. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Zamawiającego w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
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5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez 

Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach zawartych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej, ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.1. Kolejność wykonywania robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt 

organizacji i harmonogram robót. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed układaniem przewodów w ścianach należy wytyczyć ich trasę. Trasowanie należy 

wykonać uwzględniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być 

przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. 

5.4. Montaż instalacji 

5.4.1. Układanie przewodów 

Przewody należy układać po wytyczonych trasach w sposób zgodny z dokumentacją 

techniczną. 

 

5.4.2. Montaż elementów instalacji strukturalnej 

 

Wszystkie elementy instalacji strukturalnej należy montować wg. zasad standardowych, z 

uwzględnieniem uwag zawartych w dokumentacji technicznej oraz w instrukcjach montażu 

producentów stosowanych urządzeń mocując je odpowiednio, standardowo do podłoża. 

5.4.3. Wysokość montażu wyposażenia elektrycznego 

Przyjmuje się wysokości montażu gniazd abonenckich na wysokości ok. 0,20m  

5.4.4. Oznaczenia identyfikacyjne 
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Wszystkie części składowe instalacji strukturalnej należy wyposażyć w oznaczenia 

identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewnić jednoznaczną identyfikację każdego elementu 

instalacji. Gniazda końcowe odpowiednio i trwale oznaczyć. Odpowiednio oznaczyć również 

przewody zarówno na ich końcach jak i w wiązkach. Szczególne elementy instalacji muszą być 

oznaczone specjalnie, tak jak wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

5.4.5. Elementy mocujące 

Wszystkie elementy mocujące, korytka kablowe, listwy instalacyjne, rurki instalacyjne, 

uchwyty, wsporniki itp. powinny być systemowe. Nie dopuszcza się elementów 

wykonywanych na budowie z przypadkowego materiału. Mocowania i otwory w elementach 

konstrukcji budowlanych muszą być koordynowane z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 

robót budowlanych. Ewentualne, robocze, systemowe rozwiązania mocowań dla instalacji 

strukturalnej muszą być opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez 

zespół projektowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Roboty wykonywane na zadaniu podlegają minimum jednej kontroli w tygodniu przez 

Inspektora Nadzoru z wniesieniem stosownych adnotacji do dziennika budowy. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów, zapewni odpowiedni system 

kontroli oraz możliwości pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedur 

badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 

wykonawca. 

6.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6.3 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 

6.4 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: Certyfikat na 

znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 
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Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę, Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą 

odrzucone. 

6.5 Dokumenty budowy 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane. Do 

dokumentacji budowy zalicza się: Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 

dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Książka obmiaru 

Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora Nadzoru. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencje na budowie. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów. 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach i zasadach ustalonych w przedmiarze 

inwestorskim. Książka obmiarów stanowi dokument zapisujący rzeczywisty obmiar robót 

budowlanych. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy i 

kierownicy robót. Prawidłowość obmiaru potwierdza Inspektor Nadzoru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 

robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej i podawane w (m). 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w (m3) jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które maja być obmierzone 

wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji 

technicznych. 

Sprzęt i urządzenia w (szt.). Obowiązuje dokładność do dwóch znaków po przecinku. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 

dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robot. 

7.4 Czas przeprowadzenia pomiarów 
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Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robot, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem.  

8. Odbiór robót 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

– odbiorowi częściowemu  

– odbiorowi ostatecznemu  

– odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3 Odbiór ostateczny robót 

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc os dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.3.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i ST. 

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół 

ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: Dokumentację 
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projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy, Dziennik budowy, Deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów, Wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 8.3.3.  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. 

8.4. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji obiektu budowlanego. Ponadto 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ramach kontraktu niezbędne instrukcje eksploatacji i 

konserwacji urządzeń pozwalające na bezawaryjną eksploatację obiektu. 

9. Podstawa płatności 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 

Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

 - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

- ubytków i transportu na terenie budowy 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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9.2 Warunki kontraktu i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych 

zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 

wyszczególnionych w kosztorysie. 

10. Dokumenty odniesienia 

10.1. Dokumentacja projektowa 

 Jednostka projektowa:  

Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany Marcin Bartoś, 77-300 Człuchów, m. Rychnowy 1b 

Zestawienie dokumentacji projektowej: 

- System Sygnalizacji Włamania i Napadu, System CCTV - monitoring przemysłowy 

- System Sygnalizacji Pożaru 

10.2. Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i 

ustalenia techniczne. 

Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 

Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed 

datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 

sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 

związku z wykonywaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich postanowień na równi ze 

wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w specyfikacjach technicznych. Zakłada się, że 

Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

10.2.1 Przepisy prawne 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DU 09.56.461 z dn. 

07.04.2009 r.). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DU 

06.80.563 z dn. 11.05.2006 r). 
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 

wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i 

stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

10.2.2 Polskie normy 

Wykaz stosowanych norm podany został w SST poszczególnych instalacji. 

SST-05.01.01 Instalacja okablowania strukturalnego, system 

przyzywowy w toalecie dla niepełnosprawnych 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opracowanie zbioru wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót instalacji systemu przyzywowego w toalecie dla 

niepełnosprawnych oraz instalacji okablowania strukturalnego inwestycji. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji systemu przyzywowego w toalecie dla niepełnosprawnych oraz instalacji 

okablowania strukturalnego. 

Rysunki i specyfikacja techniczna są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora.  

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

specyfikacji technicznej. Wykonawca zobowiązany jest: 

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej 

- powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach pozyskania urządzeń i materiałów przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. Zaleca się stosowanie urządzeń i materiałów tej 

samej grupy pochodzących od jednego producenta w celu uzyskania gwarancji producenta na cały 

system. 

2.2. Specyfikacja materiałowa 

Dopuszcza się zastosowanie aparatury innych firm niż podano w projekcie, pod warunkiem 

zachowania odpowiednich parametrów technicznych i jakościowych oraz po uzyskaniu zgody od 

Inwestora. 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej w części „Wymagania 

ogólne” 

Roboty przy instalacji okablowania powinny być wykonywane ręcznie bądź mechanicznie: 

- wiertarką udarową, 

- bruzdownicą elektryczną z odsysaczem pyłu, 

- pistoletem do wiązkowania przewodów.  

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne". 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych urządzeń i materiałów. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji techniczne „Wymagania ogólne" 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem 

instalacji. 
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5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące projektowanych instalacji 

5.2.1. Wstęp 

Bez względu na rodzaj instalacji i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące 

roboty podstawowe: 

- budowę tras kablowych 

- układanie kabli z ewentualnym bruzdowaniem  

- terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym 

- prace wykończeniowe 

5.2.2. Budowa tras kablowych 

Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie 

odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości minimalnych promieni 

gięcia kabli są podane w kartach katalogowych kabli miedzianych. Rozmiary (pojemność) kanałów 

kablowych należy dobierać w zależności od maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym 

miejscu instalacji. Należy przyjąć zapas 10% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajętość 

światła kanałów kablowych przez kable należy obliczać w miejscach zakrętów kanałów kablowych. 

Przy całkowitym wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie kanał będzie wówczas wypełniony 

w 40% na prostym odcinku. 

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania należy wziąć pod uwagę zapisy normy 

PN-EN 50174-2:2000 dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. 

instalacji zasilającej, zachowując odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem zasilającym a 

okablowaniem instalacji niskoprądowych przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego 

zbudowane są kanały kablowe. 

5.2.2.1. Trasowanie 

Trasowanie tras kablowych należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz 

zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna być przejrzysta, prosta i 

dostępna do prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach 

pionowych i poziomych. 

Przy trasowaniu ciągów instalacji okablowania strukturalnego należy dążyć do jak najmniejszej 

liczby skrzyżowań i zbliżeń z ciągami instalacji elektroenergetycznych. 

5.2.2.2. Bruzdy 

Szerokość bruzd pod wszystkie przewody i rury instalacyjne należy dostosować do średnicy 

układanego elementu z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. W przypadku układania w jednej 

bruździe więcej niż jednego przewodu/rury jej szerokość winna być taka, by odstępy między 

przewodami wynosiły nie mniej niż 5mm. 
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Zabrania się kucia bruzd w elementach konstrukcyjnych oraz w cienkich ścianach działowych, 

konsultacji z inspektorem nadzoru projektantem tych konstrukcji. 

5.2.2.3. Montaż kanałów instalacyjnych 

Kanały instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych. 

5.2.2.4. Montaż korytek kablowych 

Korytka należy mocować do uprzednio wykonanych konstrukcji poprzez przykręcanie. W 

miejscu zmiany kierunku należy wykonać łuk. 

5.2.2.5. Układanie rur osłonowych 

Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. Łuki z rur sztywnych 

należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania - 

najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić: Średnica znamionowa rury w mm 18, 

21, 22, 28, 37, 47. Promień łuku w mm 190, 190, 250, 250, 350, 450. 

Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej 

średnicy rury. Łączenie rur wykonać za pomocą jednokielichowych połączeń lub złączek dwu 

kielichowych, przy najmniejszej długości połączenia kielichowego : Średnica znamionowa rury w 

mm 18, 21, 22, 28, 37, 47. Promień łuku w mm 35, 34, 40, 45, 50, 60. 

Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 

5.2.3. Układanie kabli 

Przy układaniu kabli należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia 

gięcia, siły wciągania, itp.). Kable układać w wybudowanych trasach kablowych w sposób 

odpowiadający odporności konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W 

szczególności należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, deptania po kablach ułożonych na 

podłodze oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów kablowych. Przy odwijaniu 

kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia 

oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły.  

5.2.4. Terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym 

Do terminowania końcówek kabli w osprzęcie przyłączeniowym należy stosować 

odpowiednie narzędzia przygotowane do konkretnego rodzaju kabla. Na rynku istnieją różne 

narzędzia do złączy obu typów. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, jakie złącza zawiera 

osprzęt przyłączeniowy i dobrać odpowiednie narzędzie.  

Należy przestrzegać zapisy instrukcji montażu osprzętu połączeniowego w odniesieniu do 

zdejmowania koszulki zewnętrznej kabla, rozplotu elementów ekranujących oraz rozkręcania 

poszczególnych par. Działania te mają bezpośredni wpływ na wydajność toru transmisyjnego.  
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5.2.5. Prace wykończeniowe 

Przez prace wykończeniowe rozumie się uzupełnienie natynkowych tras kablowych 

wykonanych z listew z tworzywa kształtkami kątów płaskich, wewnętrznych i zewnętrznych, 

uzupełnienie łączenia pokryw na prostych odcinkach łącznikami, uzupełnienie końcówek listew 

zaślepkami. Widoczne nierówności ścian po zainstalowaniu listwy należy uzupełnić silikonem lub 

inną masą uszczelniającą. Jeśli w instalacji wykorzystuje się zamykane kanały kablowe (np. kanały 

metalowe z pokrywą), należy je zamknąć. Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne 

wykorzystywane podczas instalacji kabli. Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez 

granicę strefy pożarowej, światło jej otworu należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, 

charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i 

przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy 

strefy. Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania 

systemem okablowania, wykorzystując opracowany wcześniej otwarty system oznaczeń, 

pozwalający na późniejszą rozbudowę instalacji. Elementami, które należy oznaczać, są: 

- szafy i stojaki zawierające elementy systemu okablowania, 

- poszczególne panele krosowe, 

- poszczególne porty tych paneli, 

- a także wszystkie gniazda użytkowników.  

Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne. 

Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą 

następujące elementy: 

- podstawa opracowania 

- informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy    

   rozpatrywanej instalacji 

- opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych opisem wybranych technologii- 

- lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent - Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa 

elementu / Ilość 

- schemat połączeń elementów instalacji 

- podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji 

- widoki szaf i stojaków w punktach dystrybucyjnych 

- widoki wszystkich rodzajów punktów użytkowników 

Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą zgadzać się z 

rzeczywistością. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne zasady wykonania kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" 

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 

Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 

Inspektorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową 

oraz wymaganiami ST. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i 

terminie badania. 

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty 

zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora 

Nadzoru i Inwestora. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostają odrzucone. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji powinny 

być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, 

Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy 

eksploatacyjne instalacji. 

6.2. Badania i pomiary pomontażowe 

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego należy wykonać niezbędne próby i testy 

przewidziane przez producenta w celu uzyskania certyfikatu jakości i gwarancji. 

6.2.1. Okablowanie poziome 

Przeprowadzić oględziny instalacji ze szczególnym uwzględnieniem kontroli zgodności 

wszystkich robót oraz rozmieszczenia urządzeń systemów jak w pkt. 1.3 z dokumentacją projektową 

oraz wymaganiami producenta. 

Po wykonaniu instalacji okablowania należy wykonać niezbędne próby i testy. Z wszystkich prób i 

testów należy sporządzić pisemne protokoły (z załączonymi wynikami pomiarów). 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne". 

Dla obmiaru sprzętu przyjmuje się następujące jednostki: 
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a) 1 sztuka dla szaf/central 

b) 1 sztuka dla paneli 

c) 1 sztuka dla puszek podtynkowych 

d) 1 komplet lub sztuka dla wyposażenia technologicznego 

e) 1 sztuka dla armatury technologicznej 

f) 1 m bieżący dla przewodów 

g) 1 m bieżący dla korytek kablowych 

h) 1 m bieżący dla rur winidurowych 
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8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary, regulacje dały wyniki pozytywne. 

8.1.1. Kierownik robót zobowiązany jest do: 

- zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź 

zanikowi oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i 

odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi urządzeń technicznych przed zgłoszeniem 

obiektu budowlanego do odbioru, 

- przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co należy rozumieć 

również dokumentację powykonawczą dla instalacji sieci strukturalnej, ze wszelkimi zmianami, jakie 

za wiedzą projektanta zostały wniesione w trakcie budowy, 

- zgłoszenia do odbioru instalacji sieci strukturalnej obiektu odpowiednim wpisem do dziennika 

budowy oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia stwierdzonych wad, 

- przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji sieci strukturalnej z 

projektem wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę - umożliwiającego uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania. 

8.1.2. Inspektor nadzoru, działający w imieniu Inwestora zobowiązany jest do: 

- reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 

projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz wiedzą 

techniczną, 

- sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie, 

- sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu bądź zanikających, uczestniczenia 

w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowania i udziału w 

czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania. 

8.2. Odbiór techniczny częściowy 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Odbiór 

techniczny częściowy jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a w 

szczególności instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych. Do odbioru należy przedłożyć 

następujące dokumenty : 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy 

oraz szkice zdawczo - odbiorcze, 

- dziennik budowy, 
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- dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów  

8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót elektrycznych po zakończeniu budowy, 

przed przekazaniem go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty: 

- wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych, 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- zaktualizowaną dokumentację techniczną.  

- pomiary końcowe, które winny być potwierdzone pisemnymi protokółami z pomiarów. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne warunki płatności podano w specyfikacji technicznej „ Wymagania ogólne" 

10. Przepisy związane 

System okablowania strukturalnego, jego struktura, wydajność, dobór komponentów, 

sposoby weryfikacji, a także sposoby instalacji i wykorzystanie do tego celu elementów 

wspomagających, są opisane w następujących Polskich Normach: 

- PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: 

Wymagania ogólne i strefy biurowe. 

- PN-EN 50174-1:2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i 

zapewnienie jakości. 

- PN-EN 50174-2: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i 

wykonywanie instalacji wewnątrz budynków. 

- PN-EN 50346: 2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego 

okablowania. 

- PN-EN 50310: Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

- PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: Wymagania 

ogólne 

- PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-1: 

Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych 

- PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-2: 

Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich 

- PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-3: 

Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych 

Przy wykonywaniu poszczególnych prac instalacyjnych oraz przy weryfikacji/odbiorze systemu 

należy korzystać z zapisów w/w norm. 
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SST-05.01.02 System sygnalizacji włamania i napadu oraz system 

monitoringu 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy 

urządzeń, wykonania, uruchomienia i odbioru systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz 

systemu monitoringu inwestycji. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji sygnalizacji włamania i kontroli dostępu oraz systemu monitoringu. 

Rysunki i specyfikacja techniczna są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Niniejsza 

specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót. 

- budowę tras kablowych 

- układaniem kabli 

- montażem czujek 

- montażem kontrolerów i czytników 

- montażem elementów wykonawczych 

- montaż kamer 

- montaż rejestratora 

- uruchomieniem i zaprogramowaniem systemów 

- szkolenie obsługi 

- prace wykończeniowe  

 

W zakres robót wchodzą: 

- roboty przygotowawcze 

- roboty montażowe 

- kontrola jakości - odbiory 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia dotyczące terminologii podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

części „ Wymagania ogólne" 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji 

technicznej „ Wymagania ogólne" Wykonawca zobowiązany jest: 

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

- powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach pozyskania urządzeń i materiałów przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. Poleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie 

urządzeń i materiałów tej samej grupy pochodzących od jednego producenta. 

 

Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby o właściwościach użytkowych 

umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. l ustawy 

Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie, a także że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacjach 

technicznych oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 

informacje o źródle produkcji, zakupu materiałów i urządzeń przewidywanych do realizacji robót 

właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 

deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.  

Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót przechowywać dokumenty 

stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych 

jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.  

2.2. Specyfikacja materiałowa 

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych firm pod warunkiem zachowania 

odpowiednich parametrów technicznych i jakościowych 

Dla potrzeb wykonania instalacji Wykonawca winien dostarczyć urządzenia o charakterystyce 

technicznej podanej w dokumentacji projektowej lub równoważne technicznie. 

Elementy SSWiN  

a) Moduł podcentrali – podstawowy moduł rozbudowy systemu o 8 linii oraz 4 wyjścia. Możliwość 

montażu we własnej obudowie ABS lub w obudowie modułów 

• Każdy moduł podcentrali posiada 8 programowalnych wejść linii dozorowych i 4 

programowalne wyjścia. 

• Moduł można połączyć z systemem tylko wtedy, gdy udostępniony jest tryb serwisowy. 
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• Moduł wymaga zasilania napięciem 12Vdc (zakres: od 10,5 do 16,0 V) i pobiera prąd o 

maksymalnej wartości 40mA. 

• Modułowi należy nadać unikalny adres przed podłączeniem zasilania (na jednej magistrali nie 

mogą być dwa identyczne adresy). Adres ten wybiera się przy pomocy obrotowego przełącznika. 

b) Moduł zasilacza 

• Zasilacz jest zasilaczem o wydajności prądowej 3A z umieszczonym na płytce drukowanej 8 

liniową podcentralką i działa w dokładnie taki sam sposób, jak standardowy moduł.  

• Moduł można zintegrować z jednostką centralną systemu lub używać, jako odległego zasilacza. 

Liczba zasilaczy, które można wykorzystywać w systemie, jest ograniczona przez maksymalną liczbę 

modułów.  

• Moduł ma stabilizowane wyjście 12Vdc z oddzielnymi bezpiecznikami, każde z nich może 

dostarczyć prądu do 1A.  

• Dodatkowo posiada stabilizowane ŻRÓDŁO napięcia z bezpiecznikiem do ładowania 

akumulatora o wydajności prądowej również ok. 1A. Test akumulator wykonywany jest w trybie 

on-line. Test taki przeprowadzany jest również w toku procedury wychodzenia z trybu serwisowego. 

Jeśli przy pełnym obciążeniu napięcie baterii spada do 11V, migająca dioda LED na klawiaturze 

sygnalizuje wyczerpanie akumulatora. Zdarzenie to jest również rejestrowane w rejestrze zdarzeń.  

• Stan słabego naładowania baterii uniemożliwia opuszczenie trybu serwisowego i powoduje 

wyświetlenie komunikatu SŁABA BATERIA na klawiaturze. 

• Obudowa zasilacza o wymiarach 420x310x210mm umożliwia zabudowanie wewnątrz 2 

akumulatorów o pojemności 18Ah lub jednego o pojemności 28Ah. Nie dopuszcza się stosowania 

zewnętrznych obudów na akumulatory dla systemu SSWiN.  

• Obudowa zasilacza umożliwia zabudowanie wewnątrz do 6 modułów.  

c) Manipulator systemowy – podstawowy manipulator systemu umożliwiający programowanie, 

sterowanie i zarządzanie systemem alarmowym. Możliwy montaż w obudowie wewnętrznej lub 

obudowie zewnętrznej z grzałką. 

• Wyświetlacz LCD 2x16 znaków 

• Zielone podświetlenie 

• Klawiatura numeryczna 

• Montaż maksymalnie 8 manipulatorów na jednej magistrali 

• Cztery przyciski funkcyjne (A,B,ENT,ESC) 

• Pobór mocy:   Wyłączone podświetlenie LCD: 60 mA  

Włączone podświetlenie LCD: 90 mA  

Maksymalnie (również diody LED i sygnał dźwiękowy):  120 mA 
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d) Moduł dodatkowego rejestru zdarzeń – moduł sprzętowy zapewniający rozbudowę rejestru 

zdarzeń do maksymalnie 800tyś oraz zdalne zrządzanie rejestrem w sieci TCP/IP. 

• Rozbudowa rejestru zdarzeń centrali do 400 tyś zdarzeń 

• Programowanie i serwisowanie za pomocą TCP/IP – wbudowany port Ethernet 

• Oprogramowanie w zestawie 

• Integracja z centralą poprzez interfejs 

• Pobór prądu 50mA 

e) Manipulator systemowy dotykowy 

• Napięcie wejściowe:      10,5-16VDC 

• Klasa środowiskowa:      II 

• Pobór prądu:      170mA 

• Wymiary obudowy:     182 x 128 x 34 mm 

• Rodzaj materiału:     ABS, kolor biały 

• Waga :       500g 

• Wyświetlacz:      240x320 pikseli 256 kolorów 

• Sabotaż oderwania od podłoża:   TAK 

• Sabotaż zdjęcia obudowy:    TAK 

• Pomiary z poziomu manipulatora:   Poziom komunikacji z CA 

• Regulacja głośności:     TAK 

• Wbudowany auto-test:    TAK 

• Optyczna sygnalizacja stanu zasilania systemu: TAK 

• Personalizacja strony głównej:   TAK wbudowany czytnik kart SD 

• Sterowanie oświetleniem lub innymi urządzeniami:  TAK 

f) Moduł komunikacyjne Ethernet – umożliwiający połączenie z centralą w sieci TCP/IP w celu 

administrowania i konfiguracji poprzez oprogramowanie 

• Napięcie wejściowe:    10,5-16VDC 

• Klasa środowiskowa:    II 

• Pobór prądu:    155mA 
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• Wymiary płytki:   121 x 90 x 15 mm 

• Waga P026:    56g 

• Protokoły:    TCP/IP, UDP  

• Monitoring awarii sieci:  TAK 

• Kodowanie 128bit:   TAK 

• Połączenie zwrotne z autoryzacją: TAK 

• Pomiary z poziomu manipulatora: Poziom komunikacji z CA, Napięcie na module 

g) Moduł komunikacyjny - umożliwiający połączenie z centralą w sieci TCP/IP w celu wizualizacji 

w systemie integrującym 

• Serwer portów szeregowych, 1x RS-232 1 port RS-232, złącze DB9 męskie 

• autodetekcja 10/100 Mbps Ethernet 

• automatyczne odzyskiwanie połączenia z siecią 

• zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 15 kV ESD dla wszystkich sygnałów 

• TCP Server, TCP Client, UDP, Real COM, Pair Connection, Ethernet Modem 

• do zarządzania siecią 

• konfiguracja przez konsolę web, telnet, serial, oprogramowanie NPort Administrator 

h) Moduł komunikacyjny - umożliwiający monitorowanie centrali w sieci GSM/GPRS do stacji 

monitorowania oraz na indywidualne urządzenia abonenckie. 

• Wykorzystanie wbudowanego na płycie modułu  

• Transmisja CONTACT ID poprzez GSM/GPRS 

• Możliwy back-up analogowej linii telefonicznej 

• Komunikaty SMS oraz komunikaty głosowe do 5 użytkowników 

• Programowanie powiadamiania dla  dowolnych 32 komunikatów CONTACT ID 

• 3 wejścia liniowe 

• 2 wyjścia programowalne 
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Elementy detekcyjne i sygnalizacyjne SSWiN 

a) Pasywne czujki podczerwieni PIR 

Jako elementy wykrywające ruch należy zainstalować pasywne czujki podczerwieni z funkcją 

antymaskingu. Projekt przewiduje zainstalowanie czujek PIR.  

Podstawowe parametry: 

• Typ detekcji:   PIR (optyka lustrzana) 

• Zasięg:    16m x 22m 

• Zgodność PN-EN 50131: Stopień 3 

• Pobór prądu:   11mA 

• Wbudowane rezystory EOL 

• Antymasking realizowany na osobnym przekaźniku 

• Kompensacja temperatury 

• Obróbka procesorowa 

• Regulacja strefy podejścia 

b) Dualne czujniki ruchu PIR+MW 

Dla pomieszczeń narażonych na wahania temperatury oraz o podwyższonym poziomie ryzyka 

projektuje się czujki ruchu pracujące w technologii dualnej PIR + Mikrofala (MW). 

Podstawowe parametry: 

• Typ detekcji:   PIR+MW 

• Zasięg:    14m x 18m 

• Wbudowane rezystory parametryzujące 

• Antymasking realizowany na osobnym przekaźniku 

• Zgodność PN-EN 50131: Stopień 3 

• Regulacja czułości 

• Funkcja testu wstępnego 

• Kompensacja temperatury 
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c) Czujka zalania 

Czujka zalania została zaprojektowana tak, aby umożliwić przy niskim napięciu i niskim prądzie 

wykrycie wody lub innego przewodzącego niepalnego płynu. Może monitorować do dwóch sond 

jednocześnie. Nadaje się  idealnie do piwnic, pralni i kuchni lub w dowolnym innym miejscu gdzie 

istnieje możliwość zalania, aby ostrzegać i zapobiegać uszkodzeniom. Czujkę projektuje się 

zainstalować w pomieszczeniu serwerowni, w celu wykrycia obecności wody (np. w przypadku awarii 

klimatyzatora).  

Podstawowe parametry: 

o Zasilanie:    12 VDC     

o Obciążalność przekaźnika:  5A 

o Prąd sondy podczas zadziałania: 1mA 

o Czułość:     dwie nastawy 

o Całkowity pobór prądu:  40mA 

o Wyjście alarmowe:   przekaźnik typu OC  

o Wymiary modułu:   101x57x70mm 

o Wymiary sondy:    51x25x13mm 

d) Sygnalizatory 

Wewnętrzny 

W pomieszczeniu ochrony  projektuje się montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego wewnętrznego. 

Dane techniczne: 

o Zasilanie:      12 VDC  

o Pobór sygnalizatora akustycznego (mA):  120  

o Głośność sygnalizatora przy 1m (dB(A)):  Regulowana 110/95  

o Pasmo częstotliwości:      1,5-2,8kHz  

o Sygnalizator optyczny:    Tak  

o Pobór prądu sygnalizatora optycznego (mA): 120  

o Materiał:      Polistyren  

o Wymiary:        Średnica: 133mm, grubość: 40mm 

Zewnętrzny: 

Projektuje się zastosować sygnalizatory zewnętrzne, zgodne z PN-EN50131 w stopniu 3. 
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Dane techniczne: 

o Podstawa, pokrywa wewnętrzna i zewnętrzna: 3mm poliwęglan  

o Zabezpieczenie sabotażowe:    Oderwanie od ściany, zdjęcie 

pokrywy  

o Sygnalizator akustyczny:      Przetwornik piezo  

o Głośność sygnalizatora przy 1m (dB(A)):    116  

o Pobór prądu sygnalizatora akustycznego (mA): 250  

o Sygnalizator optyczny:      Palnik ksenonowy  

o Moc sygnalizatora optycznego (W):    1  

o Pobór prądu sygnalizatora optycznego (mA)   30 

o Własne podtrzymanie:      Tak, bateria NiCd 6V 280mAh  

o Pobór prądu w stanie spoczynku (mA):  50  

o Pobór prądu w stanie alarmu (mA):     350  

o Diody sygnalizujące:      Zielona – sabotaż,  

zielona – zasilanie 12V,  

czerwona - akumulator  

o Tryb sabotażu (polaryzacja):    +12V albo masa  

System inteligentnej platformy telewizji przemysłowej CCTV IP 

System będzie systemem opartym na technologii IP. Obraz z kamer będzie nagrywany przez 
serwery wideo. System będzie zgodny minimum z poziomem Grade 3 wg normy PN-EN 62676-1.   

System zbudowany musi być w architekturze klient- serwer w z zastosowaniem architektury 
rozproszonej serwerów z zasilaczami redundantnymi oraz macierzami DAS pracująca w trybie RAID. 
Architektura taka minimalizuje ryzyko utraty rejestrowanych danych w przeciwieństwie do architektury 
z centralną macierzą rejestrującą. 

Aplikacja serwerowa platformy musi wspierać architekturę 64-bitową w celu zapewnianie 
maksymalizacji wykorzystanie zasobów serwerów np. zapewnić obsługę min. 320 kamer w 
rozdzielczości FullD w trybie zapisu ruchu na jednej jednostce serwerowej z wydajnością min 700 Mbit.  

System musi zapewniać wsparcie dla szerokiego zakresu kodowanie obrazu w tymi minimum: 
MJPEG, MPEG-2, MPEG-4, MxPEG, H.264, H.265  oraz obsługiwać kamery minimum 32 
Megapiskelowe jednoprzetwornikowe. W zakresie obsługi kodeków audio wymagana jest obsługa 
minimum :  uLAW, aLAW, G.722, G.726, PCM, GSM/AMR, MPEG. 
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Ponadto musi istnieć hierarchiczna struktura serwerów, w której można wyróżnić serwer 
centralny tzw. serwer master, który zarządza główną bazą danych, zawierającą wszystkie informacje o 
systemie i konfiguracji komponentów platformy oraz serwer slave. Komunikacja między serwer a 
klientem musi być szyfrowana na poziomie AES-256 bit. Serwer master ten autoryzuje użytkowników i 
nadaje dostęp do platformy na podstawie predefiniowanych praw dostępu użytkownika oraz ustawień 
strefy bezpieczeństwa otrzymywanych w czasie logowania z poziomu stacji operatorskiej.  

Serwer master zarządza następującymi komponentami platformy: 

-  grupami użytkowników oraz użytkownikami 

-  alarmami z poszczególnych serwerów  

-  makrami. 

-  uprawieniami poszczególnych grup użytkowników 

-  układami widoków, multi-widoków wraz z przypisanymi do nich urządzeń z poszczególnych 
serwerów slave  

-  sekwencjami kamer 

-  harmonogramami nagrywania i archiwizacji.  

-  wtyczkami (Plug-in) odpowiadającymi za komunikację pomiędzy platformą, a systemami firm 
trzecich, takimi jak zewnętrzna analityka wideo, system ochrony obwodowej itd. 

-  modułem API HTTP łączącym platformę z dowolną aplikacją lub interfejsem, który został 
stworzony z jego wykorzystaniem w celu integracji z platformą 

- przydzielonymi kamerami i koderami oraz archiwizowanie wideo / audio 

-  urządzeniami zewnętrznymi np. audio, wejście, wyjścia, porty szeregowe; sterowanie PTZ.  

Serwery slave zarządzają  

- przydzielonymi kamerami i koderami oraz archiwizowanie wideo / audio, 

-  urządzeniami zewnętrznymi np. audio, wejście, wyjścia, porty szeregowe; sterowanie PTZ.  

- przesyłaniem wideo i audio przez sieci lokalne i rozległe (LAN, Internet) ze źródła video 
(kamera, koder) do miejsca docelowego (np. aplikacji klienckiej). 

Platforma musi zapewnić obsługę min 35 producentów kamer, koderów na bazie autorskich 
dedykowanych protokołów tych producentów, aby zapewnić jak największą elastyczność oraz 
możliwość doboru jak najlepszego urządzenie spełniającego wymagania ekspozycji, transmisji itp. w 
danym punkcie kamerowym. 

Wymagane jest obsługiwanie wbudowanych w kamerę algorytmów badania, jakości obrazu 
kamery w celu ułatwienia zarządzanie wielokamerowymi poprzez automatyczne poinformowanie 
operatora, administratora o utracie jakości obrazu. 

Serwer systemu CCTV musi zapewniać możliwość obsługi do 500 urządzeń w tym kamer, 
kanałów video z koderów video oraz  obsługę połączenia kodera, dekodera, klawiatury CCTV i moduły 
we / wy. 
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System musi zapewniać możliwość implementacji w systemie wirtualizacyjnym. Cecha ta 
zapewnia możliwość wykorzystania posiadanej przez inwestora infrastruktury serwerowej przy 
optymalizacji kosztowej wdrażanie systemu bezpieczeństwa oraz wykorzystanie dodatkowych 
oferowanych przez środowisko wirtualizacje funkcjonalności jak min. łatwa przywracanie systemów po 
awarii czy dynamiczna lustrzana kopia danych oraz funkcjonalność wysokiej dostępności. System musi 
umożliwiać implementacje w najnowszych systemach operacyjnych. 

System musi gwarantować najwyższy poziomu bezpieczeństwa danych w warstwie sprzętowej 
serwera, usługi systemu operacyjnego, aplikacyjnej – przez możliwość wdrożenia w systemie serwera 
redundantnego, detekcję sabotażu punktu kamerowego, watchdog aplikacji oraz redundancję 
sprzętową. 

Platforma musi zapewniać możliwość wykorzystanie aplikacyjnego serwera redundantnego. 

 Serwer redundantny jest dedykowanym serwerem, którego rolą jest permanentny monitoring 
stanu działania wszystkich serwerów platformy w celu przeciwdziałania utraty następujących 
możliwości w przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego funkcjonowanie jednego z serwerów: 

- archiwizacji materiału oraz odtworzeniu w przyszłości z okresu trwania awarii, 

- podglądu na żywo z kamer w czasie trwania awarii. 

Serwer monitoruje stan serwerów na następujących warstwach:  

 - sprzętowej – sprawdzanie prawidłowego funkcjonowania podsystemu dyskowego, karty 
sieciowej, zasilania 

 - aplikacyjnej – sprawdzanie stanu aplikacji na serwerach nagrywających  

 Kopia ustawień serwerów - każdego dnia o ustalonej godzinie (np. o godz. 24: 00) serwer 
redundantny wykonuje kopię zapasową ustawień monitorowanych serwerów – ma to na celu 
doprowadzenia do sytuacji, aby w przypadku przejęcia roli uszkodzonego serwera serwer ten posiadał 
najaktualniejszą konfigurację serwera uszkodzonego serwera. 

Przejęcie roli uszkodzonego serwera - jeżeli na jakiejkolwiek z wymienionych płaszczyzn 
serwer redundantny zarejestruje problem w czasie od 90 sekund przejmie wszystkie funkcjonalności 
serwera, z którym zaistniał problem. Serwer redundantny nie zmienia adresu IP, zatem gdy rozpoczyna 
swoją pracą w miejsce serwera uszkodzonego informuje wszystkie stacje klienckie, iż przejął jego rolę i 
aby od tego czasu stacje kontaktowały się z nim. 

Gdy serwer uszkodzony zostanie naprawiony lub gdy zostanie przywrócona do prawidłowego 
funkcjonowania aplikacja na wadliwie działającym serwerze serwer redundantny odwraca wcześniejszy 
proces oraz powraca w tryb nasłuchiwania oddając swoją tymczasową role przywróconemu serwerowi. 
Cały proces odbywa się automatycznie.  

 Obsługa serwera redundantnego – serwer redundantny nie wymaga od operatora jakiejkolwiek 
ingerencji zarówno w celu: 

- uzyskanie obrazu na żywo z kamer, 

- uzyskanie materiału archiwalnego z kamer dotychczas obsługiwanych przez niesprawny serwer.  

Obraz na żywo zostaję przywrócony po czasie ok. do 90 sekund od wystąpienia awarii, czyli po czasie 
koniecznym do zainicjalizowania serwera redundantnego ustawieniami serwera uszkodzonego – do 
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tego czasu w panelach obrazu na żywo z kamer zostanie wyświetlona informacja o utracie kontaktu z 
serwerem. 

Odtwarzanie materiału archiwalnego z okresu wystąpienie awarii nie różni się w żaden sposób 
od obsługi materiału z okresu prawidłowego funkcjonowania serwera oryginalnego. Dostęp do 
materiału zgromadzonego na serwerze redundantnym odbywa się za pomocą odpowiednich 
meta-danych wskazujących ścieżkę zapisu materiału w czasie wystąpienia awarii – jest on realizowany 
przez dedykowany wątek aplikacji i dla operatora jest całkowicie transparentny. 

 Watchdog usługi serwerowej platformy – w celu eliminacji negatywnego wpływu innych 
aplikacji współdzielących system operacyjny aplikacja serwera musi być realizowana na bazie usługi 
systemowej. Ponadto na wypadek zaistnienia negatywnego wpływu systemu operacyjnego usługa 
serwera ma być wspierana przez aplikację / usługę typu Watchdog, której celem jest monitorowanie 
usługi serwerowej w celu zagwarantowania, iż system jest cały czas w stanie stabilnej pracy. 

Odbywa się to poprzez sprawdzanie kilku newralgicznych podsystemów: 

- prawidłowego niezakleszczonego stan usługi serwerowej  

- prawidłowego działania macierzy dyskowej RAID 

- prawidłowego działania bazy danych  

W przypadku wykrycia nieprawidłowości usługa serwerowa jest restartowania w celu uniknięcie 
błędnego funkcjonowania części platformy w dłuższym czasie, co mogłoby spowodować brak 
możliwości nagrywania w przypadku serwerów rejestrujących lub braku możliwości podglądu obrazów 
na żywo, interaktywnej obsługi sytemu w przypadku stacji operatorskich. 

Anty-sabotaż punktu kamerowego - dla każdego punktu kamerowego możliwe będzie bez 
konieczności wykupu dodatkowej licencji detekcja sabotaż punktu kamerowego dokonywana przez 
serwer. Funkcje analizy obrazu są wspomagane ciągłym monitorowaniem zakresu obserwowanej przez 
kamerę sceny. W przypadku zmiany kąta obserwacji, zakrycia obiektywu lub rozmycia obrazu system 
automatycznie informuje o tym fakcie operatora, co jest gwarantem poprawnego działania 
poszczególnych algorytmów wideo identyfikacji oraz wideo detekcji. 

 Serwer platformy CCTV zapewniać musi zabezpieczenie struktury danych video, audio oraz 
metadanych poprzez zastosowanie technologii RAID w przypisanej do serwera macierzy dyskowej. W 
celu zapewnienie ciągłości pracy w przypadku uszkodzenia: dysku twardego, zasilaczy lub modułów 
chłodzenia serwer ma zapewniać możliwość wymiany uszkodzonego podzespołu bez konieczności 
wyłączanie serwera i przerywania pracy platformy zarządzającej.  

Redundancja serwerów lustrzanych. Systemu musi zapewniać możliwość implementacji 
redundancji w tzw. serwerów lustrzanych. Zapis strumienie video w dwóch miejscach równolegle 
gwarantuje  ciągłość zapisu video i ciągłość dostępu do tego materiału przez stacje operatorskie. 

W systemie występować będą pary serwerów: podstawowe ( Master  i Slave`y)  i ich kopie 
lustrzane czyli serwery   nadmiarowe ( Master Failover i Slave`u Failover)   z   identycznymi   
licencjami, identycznym   identyfikatorem   serwera  oraz konfiguracjami. Sewer podstawowy  i jego 
lustrzana kopia  zapisują strumienie z każdej obsługiwanych przez dany serwer kamer równolegle. 
Każdy serwer działa z wykorzystaniem  2 kartach sieciowych: 

• Pierwsza   karta   operacyjna   (   pobieranie   danych     z   kamer   wysyłanie   danych   do   stacji 
operatorskich i systemów trzecich) 

• Druga karta serwisowa - do weryfikacji statusu serwera przez skrypt  tzw. karty awaryjnej 
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Serwer nadmiarowy sprawdza odpowiedź ping drugiej karty serwera głównego i sprawdza 
odpowiedź serwera głównego za pośrednictwem interfejsu API z wykorzystaniem funkcji  
diagnostycznej. Jeśli serwer główny nie  odpowie w ciągu   czasu  ustawianego w  konfiguracji 
tworzonego oprogramowania np. w ciągu 30 sekund, serwer nadmiarowy zastępuje jego adres IP na 
pierwszej karcie głównej adresem serwera głównego. Dla wszystkich klientów systemu VMS i  
zintegrowanego systemów  nic się nie zmienia, ponieważ serwer awaryjny będzie miał bieżący 
identyfikator i adres IP zepsutego serwera głównego. 

Po powrocie do działania serwera nadrzędnego serwer nadmiarowy zmienia adres na pierwotny 
adres po zadanym czasie  w/w czasie przełączania. Jeśli serwer główny odpowie na PING natomiast nie 
będzie odpowiedzi API to aplikacja powinna wykonać próbę zrestartowania usługi systemu na serwerze 
głównym jeżeli nie powiedzie się to przez X razy (ilość definiowana w pliku konfiguracyjnym przez 
zmienną) to aplikacje na serwerze głównym zmieni jego adres IP na tymczasowych a aplikacja na 
serwerze zastępczym zamieni adres serwera zastępczego (na karcie operacyjnej) na adres docelowy 
serwera głównego. W przypadku awarii aplikacja ma wysłać informacje   przez zdarzenie generyczne o 
awarii do innego wybranego  serwera master  dodatkowe informacja powinna być zapisywane w logach 
oraz możliwość przesłania informacji przez email. 

W celu zapewnienie bezobsługowości oraz autodiagnostyki przez system zarządzenia video 
interfejs administratora musi zapewniać możliwość reakcji poprzez system makr, wizualizacja alarmów 
na interfejsie systemu CCTV, wysłanie e-maila itp. w reakcji na poniższe zdarzenia z sieciowych 
urządzeń aktywnych, na których bazuje projektowany system CCTV: 

• aktywacja / podpięcie wybranego portu  

• dezaktywacja / odpięcie wybranego portu   

• aktywacja funkcji PoE na wybranym porcie   

• dezaktywacja funkcji PoE na wybranym porcie  

• filtracja adresów MAC zgodnie z ACL ( detekcja aktywności „obcego” urządzenia)  

• przekroczenie definiowalnego zużycia pamięci ( wartość min. oraz max. wyrażana w procentach)  

• przekroczenie definiowalnego obciążenia CPU ( wartość min. oraz max. wyrażana w procentach)  

• informacja o wykonywanym logowaniu do przełącznika  

• dokonanie zmiany w pliku konfiguracji przełącznika   

Głównym zadaniem modułu komunikacyjnego jest powiadamianie operatora, administrator o 
przyczynie potencjalnych usterek lub ingerencji w konfigurację przełączników objawiające się 
zakłóceniami w transmisji obrazu z kamer. Dodatkową informacją pozyskiwaną dzięki komunikacji 
pomiędzy  w/w  urządzeniami  jest natychmiastowe powiadomienie operatora o wpięciu do 
przełączników systemu zabezpieczeń nieautoryzowanych urządzeń np. „obcego” telefonu VoIP, 
kamery , laptop z oprogramowaniem szpiegowskim. 

W platformie wymagane jest dowolne kształtowanie transmisji pomiędzy serwerem, 
urządzeniami końcowymi, czyli kamerami, koderami oraz pomiędzy serwerem, a stacjami 
operatorskimi umożliwiając dowolny wybór strumienia wideo do nagrywania i do podglądu na żywo. 
Strumień zapisu nie może być narzucany przez oprogramowanie rejestrujące. Systemy musi zapewniać 
możliwość dopasowanie transmisji pod kątem ograniczenia danego zasobu np.: 
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- ograniczone zasoby dyskowe wymagają, aby platforma umożliwiła wykorzystanie strumienia 
niższej, jakości do rejestracji materiału, a wyższej, jakość do wyświetlania bieżącego    

-  ograniczone zasoby sieciowe wymagają, aby platforma umożliwiła transmisję multicast w 
kierunku stacji operatorskich lub wykorzystanie transkodowania  

Konieczne są do realizacji wszystkie poniższe profile transmisji: 

a) unicast - w dwóch odmianach: 

- nagrywanie i podgląd z wykorzystaniem jednego strumienia ( cała transmisja odbywa się poprzez 
serwer)  

- nagrywanie i podgląd z wykorzystaniem dwóch niezależnych strumieni (cała transmisja odbywa się 
poprzez serwer) 

b) Multicast -nagrywanie i podgląd z wykorzystaniem jednego strumienia ( niezależna transmisja 
do operatora oraz serwera) 

c) Hybrydowe - nagrywanie i podgląd z wykorzystaniem dwóch niezależnych strumieni ( 
przykładowo transmisja unicast do serwera oraz multicast do operatorów) 

d) Transkodowanie dopasowanie strumieni wideo pomiędzy serwerem, a stacją operatora do 
szerokości dostępnego pomiędzy nimi pasmem transmisji 

Podczas wyświetlania widoku wielokamerowym podglądu na żywo klient systemu powinien 
automatycznie wybrać opcję wyświetlania strumienia obrazu wideo o niższej jakości ze źródła wideo 
zgodnie z rozmiarem panelu podglądu na żywo ustawionego przez użytkownika. Automatycznie 
przełączy się na wyświetlanie obrazu wideo o wysokiej jakości (HD), gdy operator wybierze 
wyświetlanie na pełnym ekranie podglądu obrazu na żywo. Ma to na celu utrzymanie lepszej i bardziej 
wydajnej pracy procesora i zarządzania obciążeniem, które zapewniają wyświetlanie wszystkich 
obrazów wideo z płynnym ruchem bez opóźnień  zapewniając  podgląd  minimum 120 kamer 
jednocześnie. 

Ze względu na konieczność adaptacji typu transmisji do najbardziej wymagających środowisk w celu: 

- zwiększenie niezawodności układu transmisji przez eliminację nadmiarowych elementów jak 
konwerter mediów Ethernet / FO, zasilacz konwertera mediów 

- zmniejszona wrażliwość toru transmisyjnego na zakłócenie płynące z pola elektromagnerycznego 
przez zastosowanie transmisji światłowodowej. 

- wykorzystanie istniejącej infrastruktury kablowej w tym kabla koncentrycznego. 

Zastosowane urządzenia (kamery/kodery) systemu CCTV IP muszą zapewniać możliwość transmisji 
danych na bazie minimum dwóch technologii: 

- bezpośredniego wpięcia światłowodu w urządzenie (kamerę/koder) na bazie wbudowanego slotu SFP 
współpracujący z modułami SFP 100FX typu SM/MM oraz EoC 

- transmisji IP (Ethernet) za pomocą istniejącego adaptowanego okablowania analogowego Coax 
zapewniając tym samym transmisję 100BaseT kablem koncentrycznym punkt – punkt do 700 metrów ( 
RG11) z wykorzystaniem modułu EoC (Ethernet over Coax) umieszczanego we wbudowany w 
urządzenie (kamerę / koder) slot SFP 
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 System musi zapewniać nieograniczoną licencyjnie ilość jednoczesnych połączeń klienckich z 
komputerów zdalnych wyposażonych w aplikacje kliencką systemu, urządzeń mobilnych. 

Ze względu na wrażliwe dane jakimi będą nagrania, system nie powinien umożliwiać 
operatorom dowolny eksport i kopiowanie nagrań.  Eksport i kopiowanie nagrań powinno być możliwe 
tylko w przypadkach uzasadnionych i powinno być autoryzowane przez dwóch użytkowników systemu, 
a mianowicie operatora i administratora (kierownika) przez tzw. Funkcjonalność dualnego logowania. 

Sytemu musi zapewniać możliwość importu użytkowników do systemu z usług katalogowych 
systemu min. Active Directory i LDAP oraz wykorzystanie mechanizmów jednorazowego logowania 
do systemu tzw. SSO. 

Ponadto system musi posiadać moduł umożliwiający wykonanie audytu działań operatora z 
poziomem szczegółowości umożliwiającym weryfikację każdego działania na interfejsie min. 
dokładnego momentu eksportu kamer, zakresu eksportu materiału video, wyzwalanie makr, wybór 
kamer do podglądu video, przełączanie widoku, wyzwolenie przekaźnika w kamerach itd. Dane o 
działaniach musza być przetrzymywane w bazie danych systemu VMS z możliwością filtrowania po 
nazwie użytkownika, stanowiska na jakim użytkownik się logował oraz działań, które były 
wykonywane.  Każde działanie odkładane jest jako zdarzenie na liście zdarzeń, bazie danych.  
Wszystkie zdarzenie mogą podlegać reakcji przez marko – np. wysłanie e-mail do administratora w 
przypadku eksportu materiału. 

System musi umożliwiać wyznaczenie limitu z dokładnością do godziny dostępu do materiału 
do video dla operatora  czyli np. operator ma może mieć podgląd  do materiału video nie starszego niż 5 
godzin. 

 Dostosowany do użytkownika widok powinien odnosić się do graficznego interfejsu 
użytkownika („GUI”), który sam jest tworzony przez użytkownika lub administratora systemu. Widok 
operatora umożliwia mieszać i umieszczać dowolną liczbę i rozmiar panelu podglądu na żywo, panelu 
odtwarzania, panelu alarmów i zdarzeń, panelu mapy, panelu podglądu zdarzeń na żywo, panelu zegara, 
liczniki w ramach tego samego GUI zgodnie z wymaganiami operatora. Nie może być ograniczeń co do 
tego, jak użytkownik chce, aby wyglądał jego układ.  

 System powinien zapewniać elastyczność pozwalającą na wyświetlanie pojedynczego widoku 
lub układu widoku na wielu monitorach, aby przełączyć się na kompletny inny układ za pomocą 
jednorazowej akcji ręcznie lub automatycznie w oparciu o alarm lub zdarzenia. 

Możliwość tworzenie elastycznego interfejsu użytkownika szytego na miarę potrzeb zapewnia 
intuicyjną pracę oraz ekspresowy czas reakcji gwarantując tym samym najwyższy poziom 
bezpieczeństwa. Dlatego praca operatora musi być wspierana przez następujące cechy interfejsu 
systemu: 

- w pełni edytowalne przyciski ekranowe rozmieszczane w dowolnym miejscu poszczególnych 
widoków zapewniające możliwość przełączania pomiędzy widokami lub wyzwalania zaawansowanych 
makr oferujących możliwość wielopoziomowych akcji w tym min wysterowanie presetu kamery PTZ, 
aktywacja wyjścia przekaźnikowego w kamerze, nadanie uprawnień rozpoznania tablic rejestracyjnych 
dla danej kamery, sterowanie modułami  

- aktywowanie dowolnego makra w tym presetów kamer PTZ po kliknięciu kursorem myszy na 
predefiniowanym transparentnym regionie obrazu na dowolnym widoku powiązanej kamery 
stacjonarnej,   

- zaawansowane zbliżenia cyfrowe – możliwość zbliżenie cyfrowego dla wielu fragmentów z danej 
kamery jednocześnie przy możliwości zachowanie podglądu na całą obserwowaną przez nią scenę 
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- wsparcie dla kontrolera USB z joystickiem do kontrolowania funkcji PTZ ruchomych punktów 
kamerowych oraz możliwość kontrolowanie kamer PTZ z poziomu panelu w oprogramowaniu  

- obsługa cyfrowych modułów I/O aktywowanych z poziomu dedykowanych przycisków ekranowych 
lub automatycznie przez egzekucję reguł makr 

- jednoczesny dostęp do 4 bieżących podglądów z kamer ( w tym sterowanie funkcjami PTZ) z poziomu 
przeglądarki internetowej    

- jednoczesny podgląd obrazu archiwalnego z minimum 48 kamer jednocześnie w jednym widoku   

- jednoczesny podgląd obrazu na żywo z minimum 100 kamer jednocześnie na jednej stacji 
operatorskiej i nieograniczonej liczy kamer w trybie videowall 

- dostęp do serwerów z poziomu urządzeń mobilnych pozwalający na oglądanie bieżących widoków z 
kamer, sterowanie funkcjami PTZ oraz przechwytywanie zdjęć ze wskazanych momentów 
obserwowanego obrazu 

- swobodne nadawanie przez administratora systemu hierarchicznych uprawnień każdemu operatorowi 
lub grupie operatorów korzystających z odpowiednich dla nich zasobów systemu takich jak dostęp grup 
użytkowników do urządzeń, funkcjonalności urządzeń, widoków, reguł makr domyślnego widoku 
wyświetlanie  

- edytowalne reguły makr budowane w oparciu o instrukcje warunkowe aktywowane krzyżowo przez 
wszelkie zasoby oraz funkcjonalności systemu ( np. rozpoznanie tablicy rejestracyjnej z tzw. białej listy 
automatycznie aktywuje przełączenie widoku na ekranie monitora oraz otworzenie bramy wjazdowej do 
garażu) 

- wsparcie 8 i więcej monitorów o dowolnej przekątnej ekranu w ramach każdego stanowiska 
operatorskiego, w tym wirtualnego kontrolera z matrycą dotykową oraz klawiaturą numeryczną 

- definiowanie widoków ( wyświetlanie na pojedynczym monitorze) oraz multi-widoków ( 
wyświetlanie na wielu monitorach) o różnej zawartości poszczególnych paneli ( np. obraz na żywo, 
odtwarzanie, zegar, adres URL, lista zdarzeń, przycisk funkcyjny, mapa obiektu, sterowanie PTZ), 
dowolnym rozmiarze oraz położeniu w ekranie monitora     

- obsługa funkcji tzw. videowall `a z możliwością zdalnego delegowania zawartości poszczególnych 
widoków wyświetlanego na ekranach monitorów podrzędnych stacji operatorskich  

- zbliżenie cyfrowe wybranego fragmentu obrazu bez utraty podglądu na pierwotny zakres 
obserwowanej sceny 

- wybór kamery do aktualnego podglądu przez przeciągniecie ikony kamery z mapy synoptycznej  

- wskazanie materiału blokowanego przed nadpisaniem 

- rozpoczęcie nagrywania po detekcji ruchu definiowanej dla dowolnego obszaru kamery 

- możliwość doboru czasu nagrania dla każdej z kamer indywidualnie 

- zmiana atrybutów zapisu przypisana do aktywnego profilu  

- odtwarzanie ostatnich kilkunastu sekund nagrania bezpośrednio z widoku kamery będącej aktualnie w 
trybie podglądu bieżącego obrazu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy 
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- dynamiczna zmian trybów, parametrów nagrywanie poprzez makra jako reakcja na dowolne 
zdefiniowane przez użytkownika zdarzenie w systemie  

- zmiana parametrów nagrywaniu w oparciu o kalendarz tygodniowy lub roczny dedykowane 
szczególnie dla wydarzeń niepowtarzalnych w terminarzu jak imprezy masowe 

- eksport materiału z wielu serwerów jednocześnie do jednego pliku z materiałem archiwalnym  

- eksport zdjęć z danego kadru musi umożliwiać operatorowi wskazać wycinek obrazu, który będzie 
eksportowany, zapis w formacie plików: oraz wykonać korektę ustawień gammy, poziomu czerni i bieli 

- eksport materiału video musi być możliwy do min. dwóch formatów: producenckim zapewniającym 
największa bezpieczeństwo i szyfrowanie danych oraz ogólnodostępnym jak MP4 wraz metadanym 
dotyczącymi min. analizy obraz i wskazaniem występowanie obiektów tzw. BLOB 

- system musi zapewniać moduł zrzutu zdjęć z kamery we wskazana miejsce w przypadku utraty 
połączenia pomiędzy serwerem a kamerą lub dezaktywacji kamery w serwerze 

- wybór kamery do podglądu archiwalnego przez przeciągniecie ikony kamery z mapy synoptycznej 

- oprogramowanie zapewnia możliwość planowania kopii zapasowych z nagraniami wideo i zdarzeń do 
folderu lokalnego lub na zmapowany dysk sieciowy z możliwością automatycznego kasowania 
najstarszych kopii zapasowych w przypadku wyczerpania się miejsca do zapisu nowych kopii 
zapasowych. Moduł ten umożliwia automatyczny odroczony w czasie eksport danych wideo z wybranej 
kamery lub kamer. Musi istnieć możliwość wyboru przedziału czasowego (z dokładnością do 1 
sekundy) archiwizowanego/eksportowanego materiału, czasu uruchomienia automatycznej archiwizacji 
lub eksportu (z dokładnością do 1 sekundy), formatu eksportu ( natywny lub MP4) i docelowego 
miejsca eksportu  

- funkcjonalność zoomo`walnych map umożliwiających wykorzystanie w wizualizacji obiektów map 
wektorowych dzięki czemu na jednej tylko mapie wysokiej rozdzielczości można umieścić elementy 
znajdując się na całym chronionym obiekcie, które będąc skrolowane będą zapewniać bardzo szybkie 
przejście od podglądu ogólnego obrysu obiektu do wysokiego poziomi szczegółowości np. do poziomu 
danego pomieszczenia. 

- programowa korekcja zniekształceń obrazu dla wszystkich obsługiwanych kamer w tym min dla 
kamer analogowych 

- obsługa kamer 360 stopni typu rybie oko – odbywa się przez możliwość rozłożenia jednego strumieni 
kamery dowolnego producenta na trzy widoki w dedykowanych panelach umożliwiające: podgląd 
panoramiczny, sferyczny oraz podgląd na obszar wybrany przez obrót ePTZ i przez wskazanie przez 
operatora w poglądzie panoramicznym oraz sferycznym przy czym obserwowany na tym panelu obraz 
jest zaznaczany obwódką w celu łatwej orientacji w obserwowanym materiale. Przetwarzanie kamer 
typu rybie oko 

- możliwość precyzyjnej lokalizacji zdarzenia na skorelowanej mapie synoptycznej np. poprzez 
wskazanie przez podświetlenie transparentnych wielopoligonowych obszarów wizualizujących miejsce 
wykrycia alarmu. 

- możliwość korelacji dowolnej rekcji systemu np. przełączenie trybu nagrywanie, wyzwolenie presetu 
kamery, przesłanie sygnału do sytemu integrowanego, aktywacja analizy obrazu dla wybranej kamery 
lub grupy kamer, wyzwalanego poprzez transparentny wielopoligonowy obszar 
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- system ma dawać możliwość automatycznego wskazanie obrazu z kamer obserwujących dany 
interesujący obszar obiektu bez konieczności znajomości przez operatora nazw, grupy kamer oraz ich 
hierarchii – funkcjonalność ta zwiększa ergonomię i szybkość pracy operatora. 

- możliwość wysłania emaila z dołączanym zdjęciem prezentującym zdarzenie alarmowe poprzez 
wykorzystanie przez silnik makr wraz z możliwością tworzenia generycznych makr – przechwytywanie 
wielu zdarzeń przez jedno generyczne makro 

- alarmowanie o opóźnieniu w transmisji materiału z kamer – jest kluczowe w systemach 
wykorzystujących punkty kamerowe do: sterowania automatyką / weryfikacji procesów 
technologicznych, obsługi systemów rozproszonych. System musi alarmować operatora w przypadku 
wystąpienia opóźnieni w transmisji obrazu powyżej 500 ms. System musi zapewniać operatorowi jasny 
komunikat np. czerwony krzyż oraz możliwość obsłużenia zdarzenie poprzez silnik makr 

- komentarze operator - w przypadku wystąpienia sytuacji alarmowej np. wykrycie intruza przez analizę 
obrazu na kamerach termowizyjnych realizujących wirtualną ochronę obwodową system wygenerują u 
operatora automatycznie widok gdzie operator będzie musiał wpisać odpowiednia notatkę dotyczącą 
zdarzenia z możliwością wskazania aby materiał ten został zablokowany przed nadpisaniem. 
Administrator lub operator nadrzędny będzie miał możliwość bardzo szybkiego wyszukania 
zabezpieczonego zdarzenia przez wyszukanie odpowiednich fraz komentarza w bazie danych systemu 
CCTV lub przez wyszukania komentarza na linii czasu odtwarzania materiału video czy liście zdarzeń 
systemu pojawiającej się w interfejsie. Dodatkowo operator ma również możliwość dodawanie swoich 
komentarzy i wskazania materiału do zablokowania przez nadpisaniem dla dowolnego wydarzenia 
wskazanego przez niego ręcznie na linii czasu odtwarzania materiału lub dla kamery z podglądem na 
żywo przez wskazanie kamery i wciśnięci przycisku generującego makro wyświetlające widok 
dodawania komentarza 

- linia odtwarzania materiału video zapewnia operatorowi możliwość szybkiego wyszukiwania zdarzeń 
dzięki podglądowi miniatur zdjęć ostatnich klatek w przód oraz w tył w stosunku do wskazanego 
momentu na linii czasu, wskazanie graficznie ilości ruchu oraz graficzną reprezentację występujących 
zdarzeń wygenerowanych przez wejścia audio kamer, rozłączenie, połączeni kamer, analizy tablic 
rejestracyjnych, analizy twarzy, detekcji twarzy, detekcji koloru, zakładek z komentarzem operatora 
oraz innych zdarzeń występujących w systemie VMS za pomocą prążków po najechaniu na który 
pojawia się zdjęcie z momentu wystąpienia zdarzenie wraz z opisem danego zdarzenia np. nr 
rozpoznanej tablicy, opis wykrycie itp. 

- interfejs operatora musi zapewniać możliwość tworzenia makr wywoływanych za pomocą przycisków 
w widokach, które umożliwiają zmiany wszystkich dostępnych parametrów urządzeń za pomocą 
HTTP/API dowolnych urządzeń min. zmiana adresu IP kamery, włączenie/wyłączenie analizy obrazu 
wbudowanej w kamerze, włączenie/wyłączenie funkcji WDR, HLD, masek prywatności, reset 
urządzenia, wyzwolenie przekaźnika w kamerze, interkomie, module wejść wyjść, zazbrojenie stref 
SSWiN, KD w systemach trzecich np. kontrola interkomów SIP, sterowanie automatyką w sieci IP i 
wiele innych. Funkcjonalność ta musi zapewniać możliwość komunikowania się z urządzeniami za 
pomocą metod GET, PUT, POST itp. z autoryzacją lub bez. 

Dowolnie definiowalny interfejs użytkownika umożliwia użytkownikowi projektowanie i 
dostosowywanie układów kamer i układów kamer wielomonitorowych. 

Widok składa się z jednego lub więcej paneli, które można umieścić w dowolnym miejscu na monitorze, 
stosując dowolny rozmiar oraz można mieszać na jednym widoku panele o różnych funkcjach. Panele 
można zdefiniować funkcjonalnie, aby pokazać jedną z następujących funkcji: 

1) wideo na żywo, 2) odtwarzanie wideo, 3) lista zdarzeń, 4) wideo docelowe, 5) wideo na żywo 
zdarzenia, 6) wideo z odtwarzaniem zdarzeń, 7) wideo z historii zdarzeń, 8) panel sterowania do funkcji 
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kamery na żywo, 9) sterowanie panel do odtwarzania funkcji wideo, 10) połączony panel sterowania dla 
funkcji na żywo i odtwarzania, 11) panel HTML, 12) Mapa, 13) Zegar, 14) Przycisk, 15) Lista urządzeń, 
16) Przetwarzanie kamer 360 stopni (Dewarping), 17) Funkcje osi czasu do odtwarzania układu panele 
wideo 18) licznik zdarzeń 

Typy dostępnych paneli do tworzenie widoków operatora  

a) Podgląd na żywo - obejmuje zoom cyfrowy dla wszystkich obrazów na żywo / odtwarzania. 

b) Odtwarzanie - wyświetla zapisane wideo z wybranej kamery. 

c) Lista zdarzeń - zawiera informacje o występujących zdarzeniach w systemie- najnowsze 
zdarzenie pojawia się na górze listy – lista może być filtrowana po typie zdarzenia, lokalizacji, nazwie 
kamery, nazwie serwera lub dowolnych parametrach użytkownika np. nr konkretnej tablicy 
rejestracyjnej 

d) Wydarzenia na żywo i odtwarzanie - wyświetla na żywo lub powiązane wideo wybranych 
zdarzeń z listy zdarzeń 

e) Mapa / plan piętra Używa standardowych plików graficznych, takich jak BMP, JPG itp. 

f) Zegar – prezentuje aktualny czas w postaci zegara cyfrowego 

g) Cel - wyświetla wybrane wideo na pełnym ekranie wybranym z innego mniejszego panelu video 

h) Strona HTML - umożliwia wyświetlanie strony internetowej lub wstępnie zdefiniowanego 
adresu lub modułów zintegrowanych przez interfejsy webowe 

i) Sterowanie PTZ - obsługiwane za pomocą elementów sterujących na ekranie i za pomocą 
dowolnego joysticka USB zarządzanego przez system operacyjny. 

j) Przycisk - uruchamia makro po kliknięciu przez użytkownika, np. Makro zdefiniowane dla 
sekwencji układów, otwarcie przekaźnika, przełączeni widoku itd. 

k) Lista urządzeń – wyświetl listę zainstalowanych kamer w celu łatwego wyboru przez 
użytkownika i przeciągnięcie ich do zaprezentowania w widoku na żywo lub odtwarzania  

l) Dewarping - wyświetla przetworzony obraz w widoku panoramicznym lub 360 rybiego oka z 
kamery typu rybie oko 360 stopni. 

m) Oś czasu - wyświetla graficzne informacje o ruchu, zdarzeniach i dźwięku przechowywanych 
paneli wideo, które są wyświetlane w układzie. 

n) Liczniki – zlicza dowolne zdarzenie w systemie, umożliwia zwiększanie wartości przez jedno ze 
zdarzeń oraz zmniejszanie przez inne zdarzenie 

Multi widok to ręcznie lub w oparciu o zdarzenie wybrana kombinacja układów wyświetlanych 
na dwóch lub większej ilości widoków przypisanych na dwóch na większej ilości monitorów. Operator 
może wybrać jaki widok ma się pojawić na dowolnym widoku podłączonym do stacji operatorskiej 
lokalnie lub na dowolnym monitorze innych stacji operatorskich w trybie videowall znajdujących się w 
dowolnym miejscu widoczne we wspólnej sieci IP.  

Nowo stworzone przez operatora widoki stają się szablonami dostępnymi do wykorzystania jako 
nowy układ. Następnie użytkownik będzie mógł zmieniać i dostosowywać dowolny układ zbudowany z 
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szablonu. Każdy widok powinien być w pełni konfigurowalny: wskaźnik myszy zmienia rozmiar paneli 
i przesuwa je za pomocą przeciągania i upuszczania. Użytkownik ma możliwość utworzenia nowego 
układu wielomonitorowego z samodzielnie zdefiniowanym widokiem macierzy o wymaganej liczbie 
wierszy i kolumn. 

Zaawansowane funkcjonalności map: 

a) Plan mapy / piętra powinien być regulowany pod względem rozmiaru, aby dopasować go do 
wymagań dotyczących wyświetlania. 

b) Dostępne muszą być różne ikony dla kamer stacjonarnych, kopułowych, PTZ, wejścia / wyjścia, 
interkomu i łącza mapy, które mają być umieszczone na planie mapy / piętra, aby wskazać 
zainstalowane miejsce urządzenia. 

c) Użytkownik powinien mieć możliwość skonfigurowania różnych wyświetlanych kolorów, 
wielkości i kierunku oglądania poszczególnych ikon kamery. 

d) Ikona miga i zmienia kolor po nadejściu zdarzenia lub alarmu. 

e) Użytkownik może definiować różne kolory ikon, aby wskazać status urządzenia. Powinny być 
oddzielny status z różnymi kolorami wskazującymi na przykład warunki normalne, awaryjne i 
alarmowe. 

f) Panel mapy powinien obsługiwać konfigurację poligonów, który będzie migać i zmieniać kolor, 
aby wskazać obszar, w którym wystąpił alarm. Kolor migania stanu alarmowej, stanu bezczynności 
musza być dowolnie definiowalne 

g) Skonfigurowaną strefę należy ustawić, jeśli jest to wymagane do wyzwolenia akcji makro, 
takich jak wyświetlanie obrazu z kamery na żywo po kliknięciu myszą przez użytkownika. 

h) Użytkownik powinien mieć możliwość swobodnego rysowania kształtu poligonu z wieloma 
wierzchołkami zamiast standardowego prostokąta. 

i) Mapy musza zapewniać funkcje przybliżania i oddalania bez utraty jakości obrazu 

Predefiniowane widoki wyszukiwania zdarzeń- wstępnie zdefiniowane ustalone układy 
widoków obsługują określone zadania takie jak zmiana danych osoby (twarz, nr tablicy rejestracyjnej) 
w bazi danych, pokazywanie dopasowani do twarzy i rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (ANPR) 
oraz przeprowadzanie wyszukiwania zdarzeń 

Rodzaje predefiniowanych widoków  

a) Baza danych: System powinien obsługiwać serwer bazy danych, na którym przechowywane są 
wszystkie zdarzenia. Jeśli używane są funkcje VCA, należy przechowywać bardziej szczegółowe 
metadane, aby zapewnić skuteczność wyszukiwania takie jak dane o wzorce analizy twarzy, numery 
tablic rejestracyjnych 

b) Układ dopasowania pokaże listę wszystkich dopasowania do wzorców twarzy i tablic wpisanych 
w bazie danych SQL: 

- Lista dopasowania twarzy zawiera galerię najlepszych zdjęć z 5 osób na dopasowanym obrazie. 

- Gdy użytkownik wybierze konkretny zdarzenie dopasowania osoby/tablicy do wzorca wtedy 
system pobierze szczegółowe dane osobowe i wyświetli przechwycony obraz ze strumienia wideo na 
żywo. 
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c) Wyszukiwanie zdarzeń zapewnia wskazanie listy wyszukiwanych zdarzeń skorelowanych z 
widokiem video na żywo z danej kamery i odtwarzania momenty wystąpienia zdarzenia 

- Szybki dostęp do wybranych typów zdarzeń i wybranych zakresów czasu wystąpienia zdarzenia. 
Kryteria zdarzenia obejmują ruch, zmianę sceny, numer tablicy rejestracyjnej, twarz. Wyniki będą 
wyświetlane na liście wraz z odpowiednimi obrazami archiwalnym z momentu wystąpienia zdarzenia 

- Lista zdarzeń może być eksportowane do pliku w formacie CSV. 

- W przypadku analizy tablic rejestracyjnych możliwe jest wskazanie konkretnej tablicy lub 
fragmenty numeru tablic oraz zakresu czasu oraz kamer, które maja podlegać wyszukiwaniu 

- W przypadku detekcji ruchu operator na obrazie z danej kamery ma możliwość wskazania 
fragmentu obrazu z dokładnością do 1 z 1200 bloków na, które jest podzielony obraz, które ma podlegać 
wyszukiwaniu 

- Analiza obrazu post factum dla kamer z aktywna funkcja VCA – umożliwia zadania nowych 
reguł analitycznych dla zarejestrowanego obrazu np. wskazanie obszaru gdzie został pozostawiony 
bagaż aby system wyszukał i wskazał te momenty - umożliwia bardzo szybkie wyszukanie zdarzenie z 
minimalizacja czasu wyszukiwania przez operatora 

d) Lista zablokowanych przed nadpisaniem materiałów video zawiera  

- Listę materiału, który został zablokowany z informacją o id kamery, id serwera, zakresie 
czasowym blokowanego materiału, tytule, komentarzu operatora 

- Możliwość zmiany komentarza i tytułu 

- Możliwość zwolnienie blokowania materiału przed nadpisaniem 

- Możliwość eksportu materiału zablokowanego  

 Diagnostyka systemu – system musi zapewniać wbudowane narzędzie, które będzie zapewniał 
statystyki w czasie rzeczywistym dla urządzeń, dysków twardych i sieci, aby pomóc inżynierom, 
technikom i menedżerom sieci. Statystyki urządzenia obejmują średni rozmiar klatek wszystkich 
podłączonych kamer w kilobajtach, mierzony w ciągu ostatnich 5 sekund. Statystyki użycia dysku 
twardego dla danej kamery zawierają: datę i godzinę pierwszego zarejestrowanego obrazu, całkowity 
czas trwania wszystkich zarejestrowanych obrazów, % pamięci zarejestrowanych ramek w stosunku do 
czasu, który upłynął ( informacja ile procent ruchu zostało zapisane w trybie zapisu ruchu), użycie 
dysku i przepustowość sieciową. Statystyki sieci obejmują przepustowość wejściową od kamery do 
serwera i przepustowość wyjściową wysyłaną przez serwer do klientów dla tego urządzenia. 

System musi dawać możliwość tworzenia wielomonitorowych centrów nadzoru z możliwości 
wyświetlania nieograniczonej ilość kamer oraz możliwość elastycznego podziału pracy przez 
operatorów wraz z opcją przejęcia pełnego sterowanie wszystkimi stacjami, monitorami, kamerami 
przez jednego operatora z poziomu dowolnie wybranej stacji operatorskiej. 

Tryb videowall w platformie musi być możliwy do aktywowania dla dowolnej stacji klienckiej 
zawierającej dowolną ilość monitorów bez konieczności zakupu dedykowanej licencji. 

Aktywowanie trybu videowall dla danej stacji klienckiej powoduje przełączenie jej w tryb 
nasłuchiwanie tzn. każda z pozostałych stacji klienckich tzw. stacja nadrzędna w zależności od 
nadanych uprawnień może delegować wyświetlana zawartość na przydzielonych do stacji videowall 
monitorów. 
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Stacja kliencka w trybie videowall może zostać wyposażona w obsługę 4, 6, 8, 12 i więcej monitorów 
dowolnej rozdzielczości. Ponadto ściana wizyjna może być zbudowana z dowolnej ilości stacji 
klienckich daje to możliwość tworzenia widoków zbudowanych z kilkudziesięciu monitorów 
jednocześnie. 

Zawartość wyświetlana na stacji videowall może być w dowolny sposób powiększana, wyznaczany 
obszar podglądu, przełączana w tryb szybkiego odtwarzania, odtwarzania, wybierany podgląd na daną 
kamerę z mapy synoptyczne, czyli mogą być wykonywane analogiczne zadania wykonywalne w 
klasycznej stacji klienckiej platformy. Różnicą pomiędzy stacją klasyczna, a stacją w trybie videowall 
jest to, że zawartość oraz zadania na stacji videowall wykonywane są zdalnie w wyniku otrzymania 
instrukcji pochodzących ze stacji klienckiej nadrzędnej przez protokół TCP/IP, a w przypadku stacji 
klasycznej sygnały pochodzą z lokalnie wpiętej klawiatury, myszy kontrolowanej przez operatora. 

Przełączenie stacji klienckiej w tryb videowall odbywa się przy pierwszym logowaniu na niej aplikacji 
klienckiej platformy. W momencie potrzebny przełączenia stacji klienckiej w tryb klasyczny należy w 
oknie logowania odznaczyć funkcjonalność videowall.   

Wyszukanie stacji klienckich w sieci LAN w trybie videowall odbywa się na bazie dedykowanego 
protokołu bazującego na protokole TCP/IP za pomocą menu na stacji nadrzędnej. 

Delegowanie zawartości może odbywać się ręcznie przez wskazanie przez operator przygotowanego 
widoku lub za pomocą makra wywoływanego z poziomu interaktywnego przycisku z widoku, z 
poziomu instrukcji pochodzącej z harmonogramu, lub innego sygnału wejściowego platformy czy mapy 
synoptycznej.  

System musi zapewniać możliwość rozszerzenie bezpieczeństwa obiektu poprzez implementację 
algorytmów inteligentnej analizy obrazu. System pozwoli na migrację funkcji analitycznych w obszarze 
zasobów systemu oznaczająca brak konieczności stosowania wyspecjalizowanych kamer 
dedykowanych do realizacji tejże analizy zawartości obrazu oraz możliwość wykorzystywania jednej 
kamery do wykonywania wielu analiz minimum 5 różnych typów analiz jednocześnie lub wdrożenie 
analizy obrazu dla istniejących analogowych lub sieciowych punktów kamerowych. 

W celu sprawniejszego wyszukiwania zdarzeń algorytmy muszą: 

- umożliwiać analizę danych post factum pozwalająca na wykonanie analizy zawartości obrazu już 
zarejestrowanego przez kamerę nawet dla kamery, dla której dana reguła analityczna nie była wcześniej 
aktywna. Usprawnia to znacznie proces poszukiwanie materiału video, gdyż system CCTV w 
ekspresowym tempie do np. do 300 sekund wyświetli listę znalezionych zdarzeń z wybranego zakresu 
czasowego odpowiadających wyrysowanej regule np. pojawienie się osoby w danym wyrysowanym 
obszarze z możliwością podglądu materiału video skorelowanego ze zdarzeniem z listy spełniających 
warunek zdarzeń. Powoduje to, iż wyszukanie poszukiwanego zdarzenia nie wymaga ręcznego, 
czasochłonnego przeszukiwania rejestrowanego materiału video. 

- zapisywać meta dane w bazie danych zapewniająca szybkie wyszukiwanie archiwizowanych zdarzeń z 
wykorzystaniem do tego celu wielu kryteriów ( np. egzekucja makra, wskazanie regionu obrazu, zmiana 
kąta obserwacji kamery, skorelowany indywidualnie tekst, tablice rejestracyjne, twarze, zdefiniowane 
reguły ruchu) definiowalnych dla wybranych zasobów we wskazanym okresie czasu. 

Dla każdego punktu kamerowego możliwe będzie zaimplementowanie algorytmu inteligentnej analizy 
obrazu bazując na licencjach serwera dającej tym samym możliwość migracji wybranej funkcji wg 
harmonogramu. Dla wybranego punktu kamerowego możliwa będzie implementacja jednego, dwóch 
lub wszystkich algorytmów jednocześnie:   



 

Str. 

250  

Biuro Projektowe  

i  N a d z ó r  B u d o w l a n y  

mgr inż .  Marc in  Bar t oś  

77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b  
tel. 533339234; email: marcinbartos4@wp.pl 

 

 

 

- rozpoznawanie tablic rejestracyjnych -algorytm skanuje tablice rejestracyjne wprost z bieżącego 
strumienia wideo i klasyfikuje znalezioną tablicę przypisując ją do kraju, w którym pojazd jest 
zarejestrowany. Znalezione tablice mogą być porównywane z tzw. czarną i białą listą dostępową w 
wyniku czego generowane są zdarzenia z automatycznym przypisaniem reguły odpowiednich makr np. 
moduł I/O aktywuje otwarcie szlabanu po wykryciu przez system obecności pojazdu uprawnionego do 
wjazdu na teren chronionego obiektu. Aktywacja profilu wykrywającego pojazdy opuszczające parking 
w zdefiniowanym okresie czasu pozwala na wspomaganie procesu zarządzania wolnymi miejscami.   

System musi zapewniać rozpoznanie tablic pojazdów poruszających się z prędkością do 150 km/h. W 
celu minimalizacji ilości fałszywych danych system musi zapewniać dedykowane wzorce tablic dla min 
120 różnych państwa zamiast wykorzystywania generycznego algorytmu skanującego dowolny ciąg 
znaków.   Zwiększenie skuteczności rozpoznania tablic w przypadku zastosowanie niezgodnych z 
zaleceniami kątów ustawieni kamer do płaszczyzny tablicy rejestracyjnej musi być zapewnione przez 
moduł korekty geometrycznej sceny, która ma być dostępna do dynamicznej zmiany w trybie 
administracyjnym.  

Cechy analizy tablic rejestracyjnych:. 

• Skuteczność rozpoznania > 98% w systemach parkingowych  

• Programowa korekta geometryczna dla scenariuszy nieoptymalnego kąta montażu kamer   

• Analiza dedykowana do rozwiązań stacjonarnych, parkingowych, w ruchu drogowym ( prędkość 
pojazdów do 150 km/h), na przejazdach kolejowych   

• Eksport / import danych do szeregu typu plików w tym min. CSV, przez zapytania SQL  

• Szablony tablic dla ponad 120 krajów w tym min. Europa, USA, Azja   

• Autoryzacja dostępu na bazie harmonogramów w korelacji z białymi, czarnymi listami dostępu  

• Korelacje rozpoznania tablic ( specyficznej tablicy lub grupy tablic) z dowolną akcją  

• Obsługiwaną przez system makr min.: otwarcie bram, szlabanów, alarmowanie operatora przez 
przełączenie widoku, wysłanie maila ze zdjęciem itd., realizacja odpowiedniej sekwencji procedury 
polityki bezpieczeństwa  

• Zapis danych w bazie danych SQL oraz materiału video i zdjęć MJPEG rozpoznanych pojazdów 
tablic na podstawie kryterium czasowego, lokalizacji   

• Przekazywanie danych o rozpoznanych tablic dla systemów integrujących w tym min. do 
systemów zarządzanie bezpieczeństwem systemu SMS (wielostopniowa weryfikacja dostępu do 
obiektu w scenariuszu lokalnym i scentralizowanym), systemów parkingowych itd.  

• Łatwość filtrowania zdarzeń dla konkretnej tablicy, grupy tablic 

Za pomocą dodatkowego modułu programowego możliwa będzie weryfikacja średniego czasu oraz 
prędkości przejazdu pomiędzy dwoma dowolnymi punktami kamerowymi z funkcją analizy tablic 
rejestracyjnych Dane o średnim przejeździe gromadzone będą w bazie systemu VMS. 

Z wykorzystaniem dodatkowego modułu sprzętowego funkcja analizy tablic rejestracyjnych będzie 
rozszerzona o detekcję marki, koloru, modelu pojazdu z poziomem skuteczności >95%.Dane 
generowane przez ten moduł dostępne będę w zdarzeniach systemu, magazynowane w jego bazie 
danych i podlegać mogą reakcjom w systemie makr. 
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- rozpoznawanie twarzy- algorytm wyodrębnia z bieżącego obrazu wideo twarze obserwowanych osób 
przekształcając je do postaci tzw. meta danych.  Analizie podlegają punkty nanoszone na brwi, oczy, 
nos oraz usta. Każda rozpoznana twarz jest porównywana ze wzorcem przechowywanym w bazie 
danych i na tej podstawie automatycznie klasyfikowana do tzw. czarnej lub białej listy ściśle powiązanej 
z uprawnieniami dostępu do zasobów obiektu osób, których twarz podlega analizie. Na podstawie 
wyników tejże analizy, system aktywuje odpowiednią regułę makr. Aktywacja dedykowanego profilu 
pozwala na weryfikowanie obecności osób we wskazanym miejscu obiektu z podaniem okresu czasu.  

- rozpoznawanie reguł ruchu predefiniowane reguły ruchu izolują i klasyfikują obiekty wprost z 
bieżącego strumienia wideo. Aktywacja zdarzenia następuje automatycznie w przypadku naruszenia 
zdefiniowanej reguły. Funkcja pozwala na definiowanie przekroczenia linii, detekcji pozostawionego 
lub zabranego przedmiotu, przebywania w wyznaczonej strefie z określeniem dozwolonego okresu 
czasu. Zdarzenie jest korelowane z aktywacją odpowiedniego makra systemowego wyzwalając 
lawinowo dalsze, powiązane scenariusze systemowe. Dostępne reguły mogą również służyć do 
budowania systemu zliczania osób oraz innych statystyk ruchu.  

- detekcja twarzy na dowolnej obsługiwanej przez platformę kamerze będzie możliwa bez konieczności 
wykorzystywania dodatkowych licencji lub wykorzystywania dedykowanych kamer. Funkcja ta 
zapewni możliwość szybkiej weryfikacji post factum pojawiających się osób w scenie obserwowanej 
przez dany punkt kamerowy w module wyszukiwania zdarzeń oraz możliwość stworzeni scenariuszy 
alarmowania operatora o pojawiających się osobach np. w czasie zakończenia pracy obiektu itd. w 
połączeniu z silnikiem makr  

- detekcja koloru na dowolnej obsługiwanej przez platformę kamerze będzie możliwa bez konieczności 
wykorzystywania dodatkowych licencji lub wykorzystywania dedykowanych kamer. Funkcja ta 
zapewni możliwość detekcji koloru obiektu w trybie na żywo, w module wyszukiwania zdarzeń oraz 
możliwość stworzeni scenariuszy alarmowania operatora w połączeniu z silnikiem makr np. rozpoznano 
skradziony czerwony pojazd o numerze tablic: xxxxxxx.  

 System ma mieć możliwość realizacji wielu kombinacji min 750 szt. reakcji na aktywacje 
dowolnej reguły analityki obrazu wbudowanej w kamerze.  

Dodatkowe moduły – system VMS musi zapewniać możliwość rozbudowy o następujące moduły 
systemu w przyszłości, przy czym należy udowodnić iż w chwili składanie oferty moduły takie istniejąc 
dla danego systemu i są dostępne np. na zasadach rozszerzenie przez licencję. 

System musi zapewniać komunikację programową ze zintegrowanym systemem bezpieczeństwa 
umożliwiając poprzez synergię tych systemów następujące funkcjonalności: 

- aktywację predefiniowanych ustawień kamer obrotowych kamer PTZ w wyniku otrzymania przez 
system informacji alarmowej z systemu SSWiN, KD lub innych 

- zdalne kontrolowanie funkcji PTZ z poziomu mapy synoptycznej systemu  

- generowanie zdarzeń w bazie danych systemu z przypisaniem powiązanego obrazu 

- import zdarzeń będących wynikiem działania algorytmów analizy obrazu 

- wyświetlanie obrazu z kamer w trybie bieżącego podglądu np. z poziomu mapy synoptycznej systemu  

- odtwarzanie materiału archiwalnego przypisanego do zdarzeń w systemie  
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System musi zapewniać komunikację programową z interkomowym systemem komunikacji alarmowej 
gwarantując możliwość realizacji następujących funkcjonalności: 

- komunikacja dwukierunkowa pomiędzy serwerami systemu CCTV IP oraz systemu komunikacji 
głosowej. 

- rejestracja dźwięku z terminali interkomowych zsynchronizowanego z obrazem z niezależnej kamery 
obsługiwanej przez system CCTV IP na serwerach systemu CCTV IP w paśmie nie mniejszym niż 7 
kHz oraz metodą kompresji G.722 

- możliwość odsłuchanie przeprowadzonej rozmowy interkomowym z materiału archiwalnego lub w 
czasie trwanie rozmowy z poziomu stacji operatorskiej systemu CCTV IP – w nagranej rozmowie w 
jednym strumieniu audio-vidoe muszą być słyszalna z taka sama jakością obie strony rozmowy tj, osoba 
przy interkomie zgłaszającym oraz z interkomu odbiorczego dlatego wykluczone jest wykorzystanie  
mikrofonów wpiętych do wejście audio kamer . 

- przełączanie widoków w trakcie trwania rozmowy prezentujących dzwoniącą osobę 

- kontrola elementów systemem komunikacji głosowej z poziomu widoków systemu CCTV np. 
inicjalizowanie połączeń interkomowych, sterowanie przejściami poprzez moduł wejść, wyjść terminali 
interkomowych 

W newralgicznych punktach  objętych monitoringiem należy zapewnić możliwość programowej 
integracji monitoringu wizyjnego z systemem interaktywnych tub interkomowych IP. Integracja taka 
zapewni prewencyjny element odstraszanie przez aktami wandalizmu np. w porach nocnych wykrycie 
przez system analizy obrazu szwendania się osób w pobliżu newralgicznych punktach jak zabytki, muzę 
zostanie wygenerowane automatycznie ostrzeżenie dowolnej treści np. „Uwaga jesteś obserwowany – 
prosimy opuścić teren” jeżeli osoba nie ustąpi może być wykonany kolejny komunikat. Scenariusz 
postępowanie może być dowolnie konfigurowalny. System ma zapewniać możliwość rozszerzenie o 
pulpit zarządzający umożliwiający nadanie komunikaty dynamicznie przez dowolnego operatora, w 
celu umożliwienie odpowiedzi przez osobę obserwowaną tuba interkomowa musi posiadać fabrycznie 
wbudowany mikrofon. Pulpit oraz tuby interkomowe muszą zapewniać transmisji za pomocą 
protokołów IP i przenosić dźwięk w zakresie min 15 kHz 

 Moduł może zostać rozbudowany o system rejestracji wykonanych rozmów z wtopieniem audio 
rozmowy w materiał video najbliżej znajdującej się kamery systemu w celu zapewnienie 
pełnowartościowego materiału dowodowego. 

Tuba rozgłoszeniowa musi posiadać możliwość dostosowania poziom głośności mikrofonu, 
zarówno dla mikrofonów wewnętrznych i zewnętrznych za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego.  

System musi prowadzać monitoring poprawności działania nie tylko połączenia interkomu z 
serwerem tzw. monitoring linii, ale także poprawne działanie toru połączenia głośnika i mikrofonu. 
Funkcja testowa poprawności działania głośnika i mikrofonu musi być realizowana za pomocą 
automatycznej procedury aktywowanej przez serwer. Głośnik musi wysyłać biały szum w 
zaprogramowanych odstępach czasu, minimalnie, co 1 minutę. Biały szum jest odbierany przez 
mikrofon. Następnie funkcja DSP analizuje odebrany sygnał (widmo).Uszkodzenie głośnika lub 
mikrofonu musi być sygnalizowane informacja o uszkodzeniu linii, które musi być wysłane do tuby 
interkomowe. Dodatkowo musi istnieć możliwość zaprogramowania przekaźnika wbudowanego w 
stację interkomową, który będzie zmieniał swój stan NO/NC w zależności czy urządzenie działa 
poprawnie. 

W zależności od zmieniającego się poziomu hałasu otoczenia wyrażonego w dB system 
powinien mieć możliwość automatycznej regulacji głośności tuby rozgłoszeniowych. Źródłem hałasu 
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jest dźwięk silnika przejeżdżającego samochodu przy stacji bramowej, rozmawiające lub krzyczące 
osoby, głośna muzyka itd. W przypadku nagłego zwiększania się hałasu otoczenia, moc wzmocnienia 
głośnika w tubie interkomowe zostanie automatycznie zwiększona a moc wzmocnienia mikrofonu 
zostanie obniżona. Po obniżeniu poziomu hałasu otoczenia do domyślnej wartości, zmienione 
ustawienia mocy głośnika i mikrofony zostaną odpowiednio zmienione do wartości domyślnej. Taka 
funkcjonalność spowoduje, że w stacjach interkomowych, szczególnie zewnętrznych nie ma potrzeby 
ręcznej regulacji głośności.  

Systemem musi zapewniać komunikację programową z systemem ochrony obwodowej gwarantując 
możliwość realizacji następujących funkcjonalności 

- komunikacja dwukierunkowa pomiędzy serwerem master systemu CCTV IP oraz kontrolerami 
systemu ochrony obwodowej.  

 - automatyczne przełączanie widoków i wyzwalanie presetów kamer PTZ w wyniku otrzymania 
informacji alarmowej z systemu z możliwością detekcji intruza z dokładnością do 1 metra 

- Generowanie zdarzeń alarmowych w bazie danych systemu CCTV IP z przypisaniem unikatowego 
identyfikatora strefy detekcji w celu szybkiego wyszukiwania zdarzeń alarmowych i wyświetlenia 
materiału archiwalnego video skorelowanego ze zdarzeniem bez konieczności wykorzystywania do 
tego dedykowanego oprogramowania systemu ochrony obwodowej.  

- możliwość przypisywania kamery do danego zdarzenia, co pozwala na szybkie wyszukiwanie  

Nagrania skojarzonego z danym zdarzeniem alarmowym Możliwość odtwarzania archiwalnych nagrań 
z kamer przypisanych do zdarzeń alarmowych systemu ochrony obwodowej. Wykorzystywany jest do 
tego standardowy interfejs wyszukiwania nagrań systemu CCTV IP pozwalający na filtrowania zdarzeń 
wg. zadanego kryterium. Archiwalny materiał jest odtwarzany po wybraniu zdarzenia z listy.  

Systemem musi zapewniać komunikację programową z systemem analizy drogowej gwarantując 
możliwość realizacji następujących funkcjonalności 

- klasyfikacje obiektów z podziałem na min 3 typy: samochody ciężarowe, osobowe, motocykle 

- detekcji pojawienie się dymu  

- detekcji jazdy pod prąd 

- detekcji pieszego w zakazanej strefie 

- zliczania pojazdów 

- przejazdu na czerwonym świetle z automatycznym rozpoznaniem tablicy rejestracyjnej 

- integracje ze sterownikami ruchu umożliwiając dynamiczne, adaptacyjne sterowanie ruchem oraz jego 
optymalizację  

2.3. Składowanie materiałów 

Materiały, urządzenia i osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, 

przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze oświetlonych.  
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3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Podano w specyfikacji technicznej „ Wymagania 

ogólne". Roboty przy instalacji SSWiN i monitoringu powinny być wykonywane ręcznie.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z 

wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych 

rodzajów robót. 

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest 

akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano 

możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór 

sprzętu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą być 

zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót. 

Wykonawca instalacji powinien dysponować następującym sprzętem: 

- wiertnicą elektryczną o możliwości wykonywania otworów o średnicy do 100mm i długości 

1200mm, 

- młotem udarowym, 

- wiertarką udarową, 

- pistoletem do wiązkowania przewodów. 

3.2. Stosowany sprzęt 

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom w zakresie jakości i wytrzymałości 

oraz powinien posiadać wymagane parametry techniczne. Powinien być ustawiony zgodnie z 

wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzędzia 

(wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu 

ich stanu technicznego i właściwego działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością 

uruchomienia przez osoby niepowołane. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne" 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych urządzeń i materiałów. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone 

w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych 

materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym  w szczegółowej 

specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń 

wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. 

4.2. Transport materiałów na plac budowy 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu urządzeń i 

materiałów, niezbędnych do wykonania robót objętych dokumentacją techniczną. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć materiały przed przemieszczaniem w taki sposób aby zapobiec ich 

uszkodzeniu. W czasie transportu, załadowania i wyładowania oraz składowania materiałów należy 

przestrzegać zaleceń wytwórcy. Zaleca się dostarczenie urządzeń i aparatów na stanowisko montażu 

bezpośrednio  przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 

magazynu budowy.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „ Wymagania ogólne" 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem 

instalacji. 

5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące projektowanej instalacji systemu sygnalizacji 

włamania i napadu oraz kontroli dostępu 

5.2.1. Wstęp 

Bez względu na rodzaj instalacji i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące 

roboty podstawowe: 

- budowa tras kablowych 

- układanie kabli 

- montaż czujek 

- montaż kontrolerów i czytników 

- kamer i rejestratorów 

- montaż elementów wykonawczych 

- uruchomienie i zaprogramowanie systemów 

- szkolenie obsługi 

- prace wykończeniowe. 

5.2.2. Budowa tras kablowych. 
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Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie 

odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości minimalnych promieni 

gięcia kabli są podane w kartach katalogowych kabli miedzianych. Rozmiary (pojemność) kanałów 

kablowych lub rur PCV należy dobierać w zależności od maksymalnej liczby kabli projektowanych 

w danym miejscu instalacji. Należy przyjąć zapas 10% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. 

Zajętość światła kanałów kablowych lub rur 

PCV przez kable należy obliczać w miejscach zakrętów kanałów kablowych. Przy całkowitym 

wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie kanał będzie wówczas wypełniony w 40% na 

prostym odcinku. 

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby instalacji systemu sygnalizacji włamania należy wziąć 

pod uwagę zapisy normy PN-EN 50174-2:2000 dotyczące równoległego prowadzenia różnych 

instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej, zachowując odpowiednie odległości pomiędzy 

okablowaniem zasilającym a okablowaniem systemu sygnalizacji włamania przy jednoczesnym 

uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są kanały kablowe. 

5.2.3. Układanie kabli. 

Przy układaniu kabli należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia 

gięcia, siły wciągania, itp.) 

Przewody należy układać w wybudowanych kanałach kablowych w sposób odpowiadający 

odporności konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczególności należy 

wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, deptania po kablach ułożonych na podłodze oraz 

załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna 

bądź wyciąganiu kabla z pudełka nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać 

uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły. 

5.2.4. Montaż central i manipulatorów 

Centralki posiadają własne obudowy. Należy je zamontować w miejscach wskazanych na 

rysunkach na takiej wysokości aby zapewnić łatwy dostęp w czasie podłączania kabli jak i 

późniejszej rozbudowy systemu czy też konserwacji. Manipulator należy zainstalować na 

wysokości 1,4m. Przy montażu urządzeń stosować się do wytycznych podanych w DTR 

poszczególnych urządzeń. 

5.2.5. Montaż czujek 

Zalecenia do montażu czujek ruchu: 

Czujniki należy montować, na sztywnych, stabilnych powierzchniach, na wysokości około 

2,4 m, tak, aby tor podczerwieni mógł wykryć ruch w poprzek chronionej strefy. Należy unikać 

źródeł ciepła, miejsc nasłonecznionych i refleksów światła (lustra, gładkie metalowe powierzchnie). 

Zakłócenia pracy czujnika mogą powodować również lampy fluorescencyjne. Miejsce montażu 

należy tak dobrać, aby czujnik nie miał „martwych stref” tzn. nie był przysłonięty przez meble, 
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półki, ściany itp. Podczas montażu nie wolno dotykać powierzchni elementu PIR, co może 

spowodować zmniejszenie czułości toru podczerwieni. 

Czujki ruchu zainstalować zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w DTR.  

5.2.6. Montaż kontrolerów i czytników 

Kontrolery umieszczone w odpowiedniej obudowie zamontować w miejscach wskazanych 

na rysunkach na takiej wysokości aby zapewni łatwy dostęp w czasie podłączania kabli jak i 

późniejszej rozbudowy systemu czy też konserwacji. Czytnik należy zainstalować na wysokości 

1,4m. Montażu urządzeń wg wytycznych podanych w DTR. 

5.2.7. Montaż elementów wykonawczych 

Elektrozaczepy zainstalować w drzwiach pokazanych na rysunkach. Montaż 

elektrozaczepów powierzyć dostawcy stolarki. Awaryjny przycisk wyjścia zamontować na 

wysokości 1,4m od podłoża. 

Montaż kamer zewnętrznych, wandaloodpornych wykonać na możliwie największej wysokości pod 

okapem dachu oraz w sposób jak najbardziej utrudniający zerwanie.  

Montaż stanowiska komputerowego dla obsługi TVD wykonać w na stanowisku ochrony budynku 

w sposób możliwie ergonomiczny - ułatwiający obserwację i obsługę.  

5.2.8 Uruchomienie i zaprogramowanie systemu. 

Po zakończeniu prac montażowych należy uruchomić system i zaprogramować go zgodnie z 

zaleceniami Inwestora. 

5.2.8.1 Szkolenie 

Wykonawca instalacji jest zobowiązany do przeszkolenia obsługi, wyznaczonej 

przez Inwestora, w zakresie podstawowej obsługi systemu. 

5.2.8.2 Prace wykończeniowe 

Przez prace wykończeniowe rozumie się uzupełnienie natynkowych tras kablowych 

wykonanych z listew z tworzywa kształtkami kątów płaskich, wewnętrznych i zewnętrznych, 

uzupełnienie łączenia pokryw na prostych odcinkach łącznikami, uzupełnienie końcówek listew 

zaślepkami. Widoczne nierówności ścian po zainstalowaniu listwy należy uzupełnić silikonem lub 

inną masą uszczelniającą. 

Jeśli w instalacji wykorzystuje się zamykane kanały kablowe (np. kanały metalowe z 

pokrywą), należy je zamknąć. 

Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. Jeśli 

wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu 

należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie 
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gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w miejscu jej instalacji 

przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy. Po zakończeniu instalacji należy 

przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą następujące elementy: 

- podstawa opracowania 

- informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy 

rozpatrywanej instalacji 

- opis wykonanej instalacji 

- lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent - Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa 

elementu / Ilość 

- schemat połączeń elementów instalacji 

- podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji. 

 

Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą zgadzać się z 

rzeczywistością. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady wykonania kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" 

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 

Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 

Inspektorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową 

oraz wymaganiami ST. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju 

i terminie badania. 

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty 

zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora 

Nadzoru i Inwestora. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

- Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostają odrzucone. 

- Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie 

Wykonawcy, Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz 

na cechy eksploatacyjne instalacji. 

6.2. Badania i pomiary pomontażowe 
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Przeprowadzić oględziny instalacji ze szczególnym uwzględnieniem kontroli zgodności 

wszystkich robót oraz rozmieszczenia urządzeń systemu sygnalizacji włamania z dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami producenta. 

Po wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji włamania należy wykonać niezbędne próby i testy. 

Należy przeprowadzić następujące pomiary: 

- pomiar izolacji obwodów zasilających 

- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej obwodów zasilających 

- pomiar na ciągłość i na zwarcie linii magistralnych, dozorowych i sterujących 

- wykonać pełne badania instalacji ochrony od włamania tj. pobudzić w ramach testu wszystkie 

czujki systemu obserwując jednocześnie prawidłowość odwzorowania alarmów na centrali oraz 

prawidłowość działania sygnałów sterujących oraz ich odwzorowanie (wydanie sygnału, stan 

sterowanych urządzeń) na centrali. 

- wykonać próby funkcjonalne systemów 

Z wszystkich prób i testów należy sporządzić pisemne protokoły (z załączonymi wynikami pomiarów).  

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne". Dla obmiaru sprzętu przyjmuje się następujące jednostki: 

a) 1 sztuka dla central 

b) 1 sztuka dla manipulatorów 

c) 1 sztuka dla czujek 

d) 1 sztuka dla czytników 

e) 1 sztuka dla elementów wykonawczych 

f) 1 m bieżący dla przewodów 

g) 1 m bieżący dla korytek kablowych lub rur PCV 

 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powinien 

zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać 

podział robót w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru 

robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie  

lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. 

Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 

podstawowym.  
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Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar 

robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektowąi 

specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie 

obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do 

udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających. Jakikolwiek błąd lub 

opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub 

pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o 

wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 

pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej. 

Jednostką obmiarową jest : 

- [m] dla przewodów i niektórych elementów osprzęt elektroinstalacyjnego montażowego 

- [szt] dla zastosowanych niektórych elementów instalacji i niektórych elementów osprzęt 

elektroinstalacyjnego montażowego 

- [kpl] dla manipulatorów,  czujek, central czy sygnalizatorów 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary, regulacje dały wyniki pozytywne. 

8.1.1. Kierownik robót zobowiązany jest do: 

- zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź 

zanikowi oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i 

odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi urządzeń technicznych przed zgłoszeniem 

obiektu budowlanego do odbioru, 

- przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co należy rozumieć 

również dokumentację powykonawczą dla instalacji systemu sygnalizacji włamania, ze wszelkimi 

zmianami, jakie za wiedzą projektanta zostały wniesione w trakcie budowy, 

- zgłoszenia do odbioru instalacji sygnalizacji włamania obiektu odpowiednim 

wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru i 

zapewnienia stwierdzonych wad, 
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- przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji s sygnalizacji włamania z 

projektem wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę - umożliwiającego uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania. 

8.1.2. Inspektor nadzoru, działający w imieniu Inwestora zobowiązany jest do: 

- reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 

projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz wiedzą 

techniczną, 

- sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie, 

- sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu bądź zanikających, uczestniczenia 

w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowania i udziału w 

czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania. 

 

8.2. Odbiór techniczny częściowy 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową.  

Odbiór techniczny częściowy jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a w 

szczególności instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych. Do odbioru należy przedłożyć 

następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz 

szkice zdawczo - odbiorcze, 

- dziennik budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów. 

 

8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót elektrycznych po zakończeniu budowy, 

przed przekazaniem go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty : 

- wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych, 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- zaktualizowaną dokumentację techniczną. Wykonawca winien przeprowadzić 

- pomiary instalacji, 

Pomiary winny być potwierdzone pisemnymi protokółami z pomiarów. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne warunki płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" 

10. Przepisy związane 
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- PN-E-08390-1:1996 Systemy alarmowe. Terminologia, 

- PN-E-08390-3:1996 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania 

central, 

- PN-E-08390/5:proj. Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania 

sygnalizatorów, 

- PN-93/E-08390/11 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Postanowienia ogólne, 

- PN-93/E-08390/11 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasilacze - Parametry funkcjonalne i 

metody badań, 

-PN-93/E-08390/13 Systemy alarmowe. Wymagania środowiskowe, 

- PN-93/E-08390/14 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania 

- PN-E-08390/22: - Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Ogólne wymagania i 

badania czujek. 

- PN-E-08390/23 - Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania 

aktywnych czujek podczerwieni, 

- PN-E-08390/26 - Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania 

pasywnych czujek podczerwieni. 

- PN-EN 501130-1 :proj. Systemy Alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Wymagania ogólne, 

- PN-EN 501131-6:proj. Systemy Alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Zasilacze, 

- PN-EN 501130-5:proj. Systemy Alarmowe. Próby środowiska. 

- PN-EN 501131-1:proj. Systemy Alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Wymagania ogólne, 

- PN-EN 501130-4:proj. Systemy Alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma 

dla grupy wyrobów. Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych, 

pożarowych, włamaniowych i osobistych, 

- PN-EN 501136-1-1:proj. Systemy Alarmowe. Systemy i urządzenia transmisji alarmu. Wymagania 

ogólne dotyczące systemów, 

- PN-EN 501130-4:1995 Systemy Alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. 

Norma dla grupy wyrobów. Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów 

alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistych. 

- PN-IEC 60364 - „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"- norma wieloarkuszowa 

- Przy wykonywaniu poszczególnych prac instalacyjnych oraz przy weryfikacji/odbiorze systemu 

należy korzystać z zapisów w/w norm. 

- PN-EN 50132-5-1:2012E - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach -- Część 5-1: Transmisja wideo – Ogólne wymagania eksploatacyjne 

- PN-EN 50132-5-2:2012E - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach -- Część 5-2: Protokoły sieciowe (IP) dotyczące transmisji wideo 

- PN-EN 50132-5-3:2013-04E - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach -- Część 5-3: Transmisja video – Analogowa i cyfrowa transmisja video 

- PN-EN 50132-7:2013-04E - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach -- Część 7: Wytyczne stosowania 

- PN-EN 62676-1-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 

1-1: Wymagania systemowe -- Postanowienia ogólne 

- PN-EN 62676-1-2:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 

1-2: Wymagania systemowe -- Wymagania eksploatacyjne dotyczące transmisji wizji 
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- PN-EN 62676-2-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 

2-1: Protokoły transmisji wizji -- Wymagania ogólne 

- PN-EN 62676-2-2:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 

2-2: Protokoły transmisji wizji -- Zastosowanie międzyoperacyjności IP oparte na usługach HTTP i 

REST 

- PN-EN 62676-2-3:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 

2-3: Protokoły transmisji wizji -- Zastosowanie międzyoperacyjności IP oparte na usługach Web 

- PN-EN 62676-4:2015-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 4: 

Wytyczne stosowania 
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SST-05.01.03 System kontroli dostępu i depozytor kluczy 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy 

urządzeń, wykonania, uruchomienia i odbioru systemu kontroli dostępu i depozytor kluczy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu. 

Rysunki i specyfikacja techniczna są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Niniejsza 

specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót. 

- budowę tras kablowych 

- układaniem kabli 

- montażem kontrolerów i czytników 

- montażem elementów wykonawczych 

- uruchomieniem i zaprogramowaniem systemów 

- szkolenie obsługi 

- prace wykończeniowe  

 

W zakres robót wchodzą: 

- roboty przygotowawcze 

- roboty montażowe 

- kontrola jakości - odbiory 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia dotyczące terminologii podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

części „ Wymagania ogólne" 
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2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji 

technicznej „ Wymagania ogólne" Wykonawca zobowiązany jest: 

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

- powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach pozyskania urządzeń i materiałów przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. Poleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie 

urządzeń i materiałów tej samej grupy pochodzących od jednego producenta. 

 

Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby o właściwościach użytkowych 

umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. l ustawy 

Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie, a także że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacjach 

technicznych oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 

informacje o źródle produkcji, zakupu materiałów i urządzeń przewidywanych do realizacji robót 

właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 

deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.  

Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót przechowywać dokumenty 

stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych 

jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.  

2.2. Specyfikacja materiałowa 

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych firm pod warunkiem zachowania 

odpowiednich parametrów technicznych i jakościowych 

Dla potrzeb wykonania instalacji Wykonawca winien dostarczyć urządzenia o charakterystyce 

technicznej podanej w dokumentacji projektowej lub równoważne technicznie. 

System Kontroli dostępu 

W obiekcie w wybranych grupach pomieszczeń przewiduje się wykonanie instalacji systemu kontroli 

dostępu (KD). System KD musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 50133-1: 2007 dla klasy 

dostępu B i klasy rozpoznania 3 oraz EN 60839-11-1: 2013 na poziomie minimum GRADE 3.  

Do oferty należy załączyć: 

• Świadectwo kwalifikacyjne TECHOM, iż aplikacja spełnia wymagania europejskiej normy EN 

60839-11-1: 2013 dotyczącej SKD na poziomie minimum GRADE 3 

• Świadectwo kwalifikacyjne TECHOM, iż aplikacja spełnia wymagania europejskiej normy PN-EN 

50133-1: 2007 dla klasy dostępu B i klasy rozpoznania 3 
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• Oświadczenie Producenta oprogramowania KD, iż aplikacja spełnia wymagania europejskiej normy 

EN 60839-11-1: 2013 dotyczącej SKD na poziomie minimum GRADE 3 

Głównym zadaniem systemu kontroli dostępu jest zarządzanie kontrolą dostępu do poszczególnych 

obszarów zlokalizowanych na terenie obiektu. System KD ma uniemożliwić wejście do konkretnej 

strefy KD osobom nieuprawnionym.  

Wymagania topologii systemu, dla sterowników i czytników KD systemu . 

System musi składać się z sterowników IP oraz kontrolerów drzwiowych. 

Sterowniki IP muszą mieć możliwość podłączenia kontrolerów drzwiowych w oparciu o architekturę 

gwiazdy. 

W tej architekturze, serwer musi komunikować się z dedykowanymi sterownikami sieciowymi przez 

sieć TCP/IP.  

Kontrolery drzwiowe muszą być podłączone bezpośrednio do sterownika IP za pomocą złącza USB i 

być ze sobą statkowane.  

Za pomocą funkcji stakowania logicznie urządzenie złożone z sterownika TCP/IP i kontrolerów 

drzwiowych staje się jednym urządzeniem działającym w architekturze gwiazdy.  

Każdy sterowników IP w trybie stakowania musi obsłużyć, co najmniej 8 czytników za pomocą 

kontrolerów drzwiowych.  

Każdy kontroler drzwiowy musi obsługiwać, co najmniej 2 czytniki.  

Każdy kontroler drzwiowy musi mieć możliwość konfiguracji, jako jedno przejście podwójne lub dwa  

We wszystkich przypadkach sterownik kontroli dostępu komunikuje się w czasie rzeczywistym z 

serwerem zarządzającym, dzięki czemu ewentualne zmiany wprowadzone w systemie (np. uprawnień) 

są bez opóźnień realizowane na obiekcie. 

System KD musi umożliwiać podłączenie szerokiego zakresu czytników kontroli dostępu.  

System musi obsługiwać czytniki wspierające technologię zbliżeniowych. 

System musi umożliwiać działania wielu technologii w jednym systemie KD. 

Każdy kontroler drzwiowy może obsługiwać minimum dwa czytniki.  

Każdy czytnik na pojedynczym kontrolerze może działać w innej technologii zbliżeniowej oraz 

posiadać inny protokół komunikacji. 
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Przykładowo pojedynczy kontroler drzwiowy montowany przy szlabanie może obsłużyć na jeden 

interfejsie czytnik dalekiego zasięgu, a na drugim interfejsie czytnik krótkiego zasięgu. 

Dodatkowo system musi mieć możliwość podłączenia czytników kart z klawiaturą numeryczną oraz 

czytników biometrycznych linii papilarnych.  

Wymagane jest, aby wszystkie informacje na temat wzorców linii papilarnych były przechowywane na 

karcie dostępu, a nie w centralnej bazie systemu zabezpieczeń ze względu na ochronę danych 

osobowych.  

Wzorce biometryczne muszą być zbiorem wybranych punktów charakterystycznych, a nie całościowym 

obrazem analizowanej cechy, aby nie było możliwości odtworzenia oryginalnego obrazu cechy. 

Sterownik sieciowy IP 

Elementami wykonawczymi systemu kontroli dostępu muszą być inteligentne sterowniki sieciowe 

pozwalające na podłączenie kontrolerów drzwiowych. Sterownik musi komunikować się z serwerem za 

pomocą standardu TCP/IP. W przypadku zerwania łączności kontrolera sieciowego z serwerem, musi 

on nadal zarządzać elementami do niego podłączonymi. Dodatkowo musi zarejestrować w pamięci, co 

najmniej 5000 zdarzeń. Po ponownym podłączeniu go do serwera musi nastąpić automatyczna, 

wzajemna synchronizacja.  

Sterownik sieciowy musi umożliwiać bezpośrednie podłączenie 4 kontrolerów drzwiowych w obrębie 1 

wspólnej obudowy.  

Do każdego z podłączonych w ten sposób kontrolerów drzwiowych można podłączyć bezpośrednio 

czytniki oraz / lub wyprowadzić maksymalnie 4 magistrale RS485 do podłączenia kolejnych, w sumie 

32 kontrolerów drzwiowych. Jeden sterownik sieciowy musi obsłużyć do 32 czytników kontroli dostępu 

za pomocą podłączonych kontrolerów drzwiowych. 

Sterownik sieciowy musi umożliwiać podłączenie kontrolerów drzwiowych w gwiazdę. Rozwiązanie 

musi zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa poprzez możliwość szyfrowania. 

Sterownik sieciowy musi spełniać poniższe wymagania: 

• Szyfrowana komunikacja między sterownikiem sieciowym a serwerem KD i serwerem 

zarządzania. 

• Stabilny system operacyjny 

• Montaż na szynę DIN 35 mm 

• Niski pobór mocy (średnio 2.5W) 

• Zasilanie 12 – 24 V DC 

• Możliwość podłączenie do 4 kontrolerów drzwiowych w trybie End To End Security 

(szyfrowanie od karty do serwera) 
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• Obsługa wielu interfejsów i topologii 

• Temperatura pracy od -10 do + 60°C 

• Złącza SD(SDHC), SAM (opcja), USB 

• Ethernet Gigabit RJ-45 

Kontroler drzwiowy  

Kluczowym urządzeniem wykonawczym systemu kontroli dostępu musi być kontroler drzwiowy 

odpowiedzialny za zabezpieczenie dwóch przejść pojedynczych lub jednego przejścia podwójnego.  

W zależności od charakterystyki poszczególnych obiektów, kontroler drzwiowy musi działać zarówno 

w topologii gwiazdy, jak i magistrali w zależności od stosowanego typu sterownika sieciowego. Musi 

istnieć możliwość stosowania obu topologii jednocześnie w ramach pojedynczej instalacji, dzięki 

czemu istnieje możliwość dostosowania sposobu instalacji do wymogów poszczególnych pomieszczeń. 

Elastyczność topologii umożliwia również wykorzystanie dotychczasowego okablowania 

zainstalowanego już na obiekcie. 

Kontroler musi obsługiwać 2 czytniki kontroli dostępu i komunikować się z nimi za pomocą 

protokołów.  W zależności od typu architektury kontroler musi oferować 8 wejść i 4 wyjścia (gwiazda) 

lub 8 wejść i 8 wyjść (magistrala) do podłączenia elementów wykonawczych (kontaktronów, zwór, 

elektro zaczepów, przycisków wyjścia, czy przycisków ewakuacyjnych). 

Kontroler musi być wyposażony w specjalny system monitorowania stanu kontrolera (auto test), 

umożliwiający ciągły pomiar m.in.: wewnętrznej temperatury, parametrów zasilania kontrolera i 

czytników oraz stanu komunikacji z czytnikami. Stan urządzenia powinien być sygnalizowany 

wielokolorową diodą oraz przesyłany do oprogramowania zarządzającego w czasie rzeczywistym.  

Sterownik drzwiowy musi spełniać poniższe wymagania: 

• Praca w architekturze gwiazdy lub magistrali 

• Obsługa 2 czytników kontroli dostępu 

• Wbudowany moduł Wejść / Wyjść – 6 wejść / 8 wyjść 

• Obsługa 2 mierników temperatury / wilgotności  

• Funkcja „Auto testu” 

• Wysoka gęstość instalacji (montaż DIN) 

• Wyjście cyfrowe 6 x - max. 28V; OC; Max. natężenie 300mA 

• Wyjście mocowe 2; max. 2.5A 
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• Wejścia cyfrowe 6 

• Temperatura / Wilgotność pracy -35°C do +70°C / 20 ~ 90% nieskondensowana 

• Napięcie 12,0 – 24V DC 

• Moc 0,48 W (Średnia)  

Czytniki kontroli dostępu 

Czytniki muszą być dostępne w wersji natynkowej i podtynkowej. W przypadku wersji podtynkowej ich 

rozmiar musi umożliwić montaż w standardowej puszce dostosowanej do montażu gniazd 

elektrycznych. 

Wszystkie elementy elektroniczne znajdujące się wewnątrz obudowy czytnika muszą być zalewane 

żywicą epoksydowa. Dzięki temu czytniki są odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne.  

Czytniki muszą posiadać normę szczelności IP64. 

Czytnik z klawiaturą PIN, musi być wyposażony w klawiaturę pojemnościową i nie posiadać 

przycisków ruchomych. Dodatkowo musi być wyposażony w mechanizm auto kalibracji, który 

dostosowuje czułość klawiatury w zależności od warunków temperaturowych. 

Wymagania dla serwerów KD 

Wymagane jest, aby system KD był neutralny wobec producenta maszyny serwerowej i centrali KD. 

System musi spełniać minimalne wymagania parametrów technicznych podanych w karcie katalogowej 

aplikacji 

Oprogramowanie KD musi wspierać następujące warianty instalacji:  

• System musi posiadać wsparcie dla serwerów fizycznych zgodnych z architekturą 64 bitową  

• System musi posiadać wsparcie dla serwerów wirtualnych  

• Producent systemu KD musi mieć możliwość dostarczenia tylko oprogramowanie i licencji bez 

fizycznego serwera i centrali 

Wsparcie dla środowisk wirtualnych 

System KD musi posiadać wsparcie i możliwość instalacji w środowisku wirtualnym.  

Funkcja redundancji softwarowej  

Wymaga się, aby system kontroli dostępu składał się z serwera podstawowego oraz serwera 

redundantnego.  
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Wymaga się, aby funkcja serwera redundantnego, mogła działać w trybie „Cold standby” i „Warm 

standby”.  

Wybór trybu pracy serwer redundantnego zależy od konfiguracji systemu.  

Typy i rola serwerów. Wymaga się, aby serwery oferowały poniższe funkcjonalności.  

• Podstawowy serwer KD to serwer, który nadzoruje sprzęt w systemie taki jak kontrolery, 

czytniki KD oraz umożliwia dostęp do aplikacji operatorom za pośrednictwem GUI.  

• Redundantny serwer to drugi serwer KD, który działa w trybie „nasłuchu” i jest okresowo 

aktualizowany danymi, z serwera podstawowego KD, ale nie komunikuje bezpośrednio ze sprzętem 

(kontrolerami, czytnikami KD).  

• Tryb „Cold standby” to zapasowy serwer KD, który otrzymuje automatycznie, co 24 godziny 

kopie bazy danych z podstawowego serwera KD. Możliwe jest manuale przesłanie kopi zapasowej bazy 

danych z poziomu GUI przez operatora.   Po otrzymaniu danych serwer natychmiast synchronizuje bazę 

danych. Serwer zapasowy w trybie czuwania nie ma komunikacji ze sprzętem (sterowniki, czytniki 

KD). Gdy podstawowy serwer KD ulegnie awarii, operator może aktywować ręcznie serwer 

redundantny. Po manualnej aktywacji serwer redundantny komunikuje się ze sprzętem (sterowniki, 

czytniki KD).Wszystkie dostępne dane zdarzeń, konfiguracji na serwerze redundantnym są aktualne od 

momentu ostatniej synchronizacji. 

• W trybie „Warm Stand-by” serwer zapasowy KD otrzymuje aktualizacje z podstawowego 

serwera KD w krótkich odstępach czasu, średnio, co minutę. Zdarzenia synchronizowane są 

automatycznie na bieżąco. Raz na 24 godziny serwer kopii zapasowych otrzymuje pełną kopię 

zapasową podstawowej bazy danych systemu KD. Serwer zapasowy w trybie czuwania ma brak 

komunikacji ze sprzętem i użytkownikami.  

Jeżeli podstawowy serwer KD ulegnie awarii, serwer redundantny jest automatycznie aktywowany i od 

tego moment na tym serwerze redundantnym rozpoczyna on komunikację ze sprzętem (kontrolerami, 

czytnikami KD).  

Ponieważ serwer zawiera dane z kopii zapasowej i aktualizacji pośrednich, tylko ograniczona ilość 

danych może zostać utracona, tj. tylko zmiany w ciągu ostatniej minuty przed awarią. 

W przypadku awarii serwera podstawowego i automatycznej aktywacji serwera redundantnego 

wymagane jest poinformowania operatora o fakcie, że system działa na serwerze redundantnym  

Wymagania dla aplikacji KD. 

• Harmonogram. System KD musi mieć możliwość definiowania harmonogramu terminowego 

dostępu do stref KD dla poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników. Harmonogramy 

muszą mieć możliwość działania w pętli. Dodatkowo system KD musi umożliwiać definiowania 

harmonogramów czasowych definiujących prawa dostępu w konkretnym dniu z dokładnością do jednej 

minuty. 
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• Funkcja audytu. Logowanie prób wyświetlania, drukowania logów systemu KD przez operatora. 

Zgodnie z wymaganiem normy EN60839-11 Grade 3 i 4 system musi posiadać mechanizm 

audytu/logowania informacji, który operator wyszukiwał, wyświetlał dane historyczne systemu KD. 

Dane, które mają się logować to minimum ID operatora oraz data i godzina wyszukiwania zdarzeń. 

• System KD musi mieć również możliwość obsługi gości. System KD musi mieć również 

możliwość obsługi gości. System musi umożliwiać dodanie przez użytkowników do systemu informacji 

o przyjeździe gościa, którą otrzymuje operator systemu. Dodatkowo musi być możliwość przypisania 

do danej osoby numeru rejestracyjnego samochodu. Operator musi mieć możliwość przygotowania dla 

gościa specjalnej, spersonalizowanej karty z tymczasowymi prawami dostępu do wyznaczonych 

pomieszczeń, gdzie mają miejsce spotkania. Status gościa w systemie KD to minimum: Zgłoszony, gość 

przybył, gość obecny. Możliwość automatycznego poinformowania za pomocą maila „opiekuna 

gościa” o przybyciu gościa na obiekt w momencie w użycia karty gościa. 

• System SKD musi mieć możliwość podłączenie klamek, cylindrów oraz kłódek 

bezprzewodowych działających w trybie OFFLINE oraz ONLINE 

Funkcje bezpieczeństwa: osoba znajduje się w strefie zbyt długo. 

System KD musi posiadać możliwość wykrywania, czy osoba nie znajduje się zbyt długo w danych 

obszarach bez wychodzenia. Jeżeli osoba znajduje się w jednym lub wielu obszarach zbyt długo, system 

musi umożliwić wygenerowanie zdarzeń, które mogą wywołać procedurę dla dalszych działań na tym 

wydarzeniu. 

Funkcja może być wykorzystana np. do weryfikacji osób pracujących samodzielnie. 

Wymagane scenariusze konfiguracyjne i funkcjonalne: 

• Ustawienie indywidulne dla każdej osoby o maksymalnym czasie przebywania we wszystkich 

obszarach  

• Ustawienia indywidualne dla obszarów o maksymalnym czasie przebywania w danym obszarze    

• Możliwość użycia obu ustawień równolegle  

• Generowanie zdarzenia/eventu typu „Osoba XXX zbyt długo przebywająca w obszarze XXX” i 

powiadomienie operatora  

• Ustawienie minimalnego czasu przybywania w obszarze dla wartości 60 s 

• Ustawienie maksymalnego czasu przybywania w obszarze, co najmniej 48 godzin   

 

Funkcje karty 

System KD musi zabezpieczać przed niewłaściwym użyciem karty przez użytkowników oraz 

sygnalizować sytuacje alarmowe. W tym celu musi realizować poniższe funkcjonalności: 
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• Funkcję globalnego Anti-Pass Back z podziałem na strefy (wsparcie dla Anti-Pass Back 

globalnie, punktowo, czasowo, rewersyjnie). 

• Funkcję śluzowości obsługującą do 32 wejść. 

• Funkcję unieważniania kart zbyt długo nieużywanych zabezpieczające przed użyciem 

zagubionej karty, np. karta nieużyta na jednym z czytników w ciągu 24 godzin traci swoje prawa 

dostępowe. 

• Funkcję kwarantanny, która zabrania użytkownikom wejście do określonych stref, jeżeli 

wcześniej znajdowali się w innej, ściśle zdefiniowanej strefie. 

• Funkcję nadawania praw użytkownikom, w momencie, gdy znajdowali się w innej strefie, np. 

karta jest ważna na terenie magazynu, tylko w momencie, gdy wcześniej została użyta w portierni. 

• Element ryglujący musi dokonywać zaryglowania przejścia niezwłocznie po zamknięciu drzwi 

przez osobę wchodzącą do pomieszczenia (element ryglujący nie czeka, aż skończy się czas 

odryglowania ustawiony w systemie). 

• Funkcję wzbudzenia alarmu w momencie, gdy drzwi na zbyt długi czas pozostają otwarte. 

• Funkcję wejścia pod przymusem polegającą na zapisaniu dla danego użytkownika dwóch haseł 

pin. W momencie, gdy dany użytkownik wchodzi pod przymusem do strefy, przykłada kartę i wpisuje 

hasło dedykowane dla wejścia pod przymusem. Uzyskuje on dostęp do danej strefy, jednocześnie 

operator zostaje powiadomiony o fakcie wejścia pod przymusem. 

• Funkcję rozbudowanych alarmów kontroli dostępu, w których alarm jest wzbudzony w 

momencie, gdy karta zostaje uznana, jako skradziona, lub użytkownik przyłoży do kartę do czytnika, do 

którego nie ma uprawnień 

Funkcja blokady (śluzowość). Możliwość tworzenia blokady przejść (śluzowości) dla minimum 32 

czytników. 

• Śluzowość podstawowa – Minimalnym elementem monitorującym spełnienie warunków 

śluzowości to stan otwartości drzwi (kontaktron)  

• Śluzowość rozszerzona – System musi umożliwiać skonfigurowanie funkcjonalności śluzowość 

rozszerzonej gdzie monitoring otwartości drzwi oprócz sygnału z kontaktronu uzupełniony jest o sygnał 

stanu rygla oraz stanu wykładki (zamka/cylindra). Każdy z w/w sygnałów musi posiadać w systemie 

osobny typ zdarzenia z możliwością raportowania. Niedopuszczane są rozwiązania zrównoleglenia w/w 

sygnałów na poziomie fizycznym/sztywno-drutowym.  Śluzowość musi być funkcjonalnością lokalną 

danego kontrolera IP, który zarządza sterownikami drzwiowymi. Śluzowość musi działać niezależnie w 

przypadku braku połączenia z serwerem głównym. System musi umożliwiać konfigurowanie grup 

śluzowości z możliwością zdalnego otwarcia przejścia przez operatora mimo niespełnienia warunków 

śluzowości przez wszystkie drzwi oraz blokowania możliwości zdalnego otwarcia przejścia przez 

operatora mimo spełnienia warunków śluzowości. 
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Kontrolery KD muszą umożliwiać podłączenie wejścia awaryjnego/wejścia wysokiego priorytetu, który 

umożliwi odblokowanie drzwi mimo niespełnienia warunków śluzowości.   

• Czas automatycznej dezaktywacji karty. W szczegółach karty użytkownika musi być 

wyświetlana ilość dni, która pozostała do automatycznej dezaktywacji kart. 

• Karta strażaka – Karta dostępowa musi posiadać funkcje karty strażaka. Funkcja pomaga 

wprowadzać ustawienia priorytetowe dostępów dla strażaków lub innych osób, które mogą być 

zaangażowane w sytuacje awaryjne na obiekcie. Aktywacja funkcji karty strażaka w systemie KD dla 

wybranej karty powoduje, że karta posiada najwyższy priorytet z automatycznymi ustawieniami 

Funkcja wsparcia osoby niepełnosprawnej. 

System kontroli dostępu powinien być również dostosowany do obsługi przez osoby niepełnosprawne, 

przez wydłużenie czasu zwolnienia elementu ryglującego w momencie przyłożenia karty przez osobę 

niepełnosprawną. Dzięki temu osoba niepełnosprawna może bez problemów przemieszczać się po 

obiekcie. 

Stany pracy czytnika 

System musi umożliwiać zmianę stanu przejścia. W systemie muszą być wyróżnione następujące tryby 

pracy przejścia kontroli dostępu: 

• Otwarte – element ryglujący jest nieaktywny; 

• Normalny – kontrola dostępu zgodna z harmonogramem i uprawnieniami użytkowników; 

• Zablokowany – element ryglujący zaryglowany, czytnik zablokowany i nie odczytuje kart 

dostępowych; 

• Z potwierdzeniem – W momencie, gdy użytkownik przykłada kartę dostępową operatorowi 

prezentowane jest okno, w którym widoczne jest zdjęcie właściciela karty z bazy systemowej oraz obraz 

z kamery (w przypadku integracji systemu CCTV). Operator potwierdza czy dana osoba może wejść do 

danej strefy kontroli dostępu. 

Uprawniony operator musi mieć możliwość zmiany w czasie rzeczywistym trybu pracy danego czytnika 

kontroli dostępu z poziomu mapy synoptycznej. System musi dodatkowo mieć możliwość zmiany trybu 

pracy czytnika w zależności od stanu systemu (stan systemu normalny, alarmowy itp.). 

 

 

Wymagania dostępu do aplikacji KD. Prawa dostępu do aplikacji. 

 Ze względów bezpieczeństwa system KD musi umożliwiać politykę nadawania haseł do systemu. 

Minimalne wymagania do polityki haseł to: 
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• Długość hasła: 

• Minimalna długość hasła 4 znaki 

• Maksymalna długość hasła 32 znaki  

• Czas ważności hasła: 

• Minimalny okres ważności hasła 30 dni 

• Maksymalny czas trwania ważności hasła 365 dni 

• Hasło bez ograniczeń czasowych (hasło nigdy nie wygasa)  

• Wymuszanie zmiany hasła:  

• Po minimum 7 dniach  

• Po maksimum 30 dniach 

• System KD musi informować zalogowanego użytkownika o potrzebie zmiany hasła za pomocą 

powiadomienia wyświetlonego w oknie dialogowym 

• Wybór „siły” hasła powinien narzucać do wybory następujące scenariusze:  

• Wielka litera, mała litera, cyfra 

• Wielka litera, mała litera, znak specjalny 

• Wielka litera, mała litera, cyfra, znak specjalny 

• Możliwość wprowadzenia ustawienia maksymalnej próby wprowadzenia błędnego hasła 

podczas logowanie z przedziału: 

• Np. 0 brak ograniczeń   

• Do 99 lub więcej prób  

Możliwość czasowego blokowania konta po przekroczeniu maksymalnej próby wprowadzenia 

błędnego hasła w czasie z przedziału od 1 minuty do 24 godzin. 

 

System KD powinien logować w dzienniku zdarzeń zdarzenia związane z logowaniem się operatorów w 

minimalnym zakresie: 

• Użytkownik X zalogował się 

• Użytkownik X wylogował się 
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• Logowanie użytkownika X nie powiodło się   

• Logowanie użytkownika X nie powiodło się, czasowa blokada użytkownika   

Dwustopniowe uwierzytelnianie/autoryzacja operatora 

System KD musi umożliwiać wszystkim lub wybranym operatorom możliwość dwu stopniowej 

weryfikacji, która ma być dodatkową warstwą bezpieczeństwa.  

Weryfikacja z dodatkową warstwą bezpieczeństwa jest potwierdzeniem, że osoby, próbujące uzyskać 

dostęp do konta są tym, za kogo się podają.  

Weryfikacja dwuetapowa zapewnia większe bezpieczeństwo konta operatora systemu KD, ponieważ 

logowanie obejmuje dwa etapy weryfikacji.  

Oprócz hasła trzeba też podać kod wygenerowany przez aplikację na telefonie. 

Wymagany schemat działania weryfikacji dwustopniowej: 

• Najpierw użytkownik musi wprowadzić swoją nazwę użytkownika i hasło. Następnie, zamiast 

natychmiastowego uzyskania dostępu do interfejsu GUI, użytkownik będzie musiał podać inną 

dodatkową informację (drugi czynnik) 

• Druga informacja musi pochodzić z urządzenia/smartfonu operatora z funkcją uwierzytelniania  

• Wartość drugiego czynnika (kilku cyfrowy numer) musi być losowy i zmieniać się, co 

kilkanaście, kilkadziesiąt sekund  

• Smartphone musi zostać „sparowany” kontem operatora system KD 

Automatyczne wylogowanie  

System KD musi umożliwiać automatyczne wylogowywane operatora w przypadku braku aktywności 

w aplikacji do zarządzania KD. Minimalne wymagania: 

• Możliwość aktywacji funkcji dla wszystkich lub wybranych użytkowników systemu  

• Możliwość przypisania indywidualnego czasu „braku aktywności” dla każdego 

użytkownika/operatora podawanego w minutach  

• Minimalny czas braku aktywności to 1 minuta 

• Maksymalny czas braku aktywności operatora musi wynosić 1 rok lub więcej 

Integracja KD z systemami trzecimi  

Active Directory (AD)/LDAP  
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System KD musi zapewniać możliwość synchronizacji użytkowników oraz uprawnień z systemem 

nadrzędnym Active Directory(AD)/LDAP.  

Na podstawie informacji z AD dane użytkowników w KD muszą być aktualizowane automatycznie a 

ważność konta odpowiednio modyfikowana. 

Aktywacja lub dezaktywacja konta w AD musi powodować odpowiednio przyznanie lub zablokowanie 

ważności kart w KD. 

Zmiana danych (imienia lub nazwiska) w AD musi zmienić dane powiązanego użytkownika w SKD 

pozostawiając jednocześnie jego uprawnienia. 

Usunięcie użytkownika AD musi spowodować wyłączenie wszystkich kart danej osoby w SKD.  

Dodanie nowego użytkownika w AD musi spowodować utworzenie nowej osoby w SKD bez 

przypisanych kart. 

Synchronizacja KD z AD musi umożliwiać synchronizację uprawnień dostępu do czytników/grupy 

czytników   

System SKD musi mieć możliwość integracje z depozytami kluczy. 

W systemie KD ma być możliwa wizualizacja stanu kluczy w depozytorze 

Tworzenie osób, kart oraz nadawania praw dostępu do kluczy w depozytorze ma być zarządzane z 

poziomu systemu KD 

Eksport SQL 

Moduł exportu zdarzeń KD do systemy RCP ma z dostępnych czytników kart generować zdarzenia do 

pliku tekstowego w formacie CSV, XML lub bezpośrednio do bazy danych SQL programów 

kadrowo-płacowych.  

Na podstawie informacji zawartych w pliku CSV użytkownik końcowy może generować różnego 

rodzaju statystki za pomocą programu EXCEL np. czasu pierwszego i ostatniego użycia karty 

zbliżeniowej karty na czytnikach, częstotliwości używania karty lub wybranego czytnika.  

Za pomocą pliku XML możliwy jest import danych do programów kadrowo-płacowych.  

W przypadku eksportu danych do bazy danych SQL dane z systemu KD są automatycznie wpisywane w 

tabelach programów kadrowo-płacowych.  

RODO Ochrona danych osobowych  

Zgodnie z RODO dane osobowe muszą być chronione przed wszelkimi przypadkami nadużycia w 

najlepszym możliwy sposób. Dane osobowe mogą być zapisane w bazie danych SKD, z tego powodu 

baza danych i kopia zapasowa bazy danych musi być zabezpieczona przed wyciekiem danych. 
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SKD musi zapewniać odpowiednie mechanizmy zabezpieczające: 

• Dane osobowe w kopii zapasowej SKD nie mogą być odczytywane przez osoby nieupoważnione 

• Kopia bazy danych musi być zaszyfrowana 

• Kopia bazy danych musi być zabezpieczona przed możliwością odczytu, importu i przywrócenia 

na innym serwerze SKD bez kluczy szyfrujących z serwer podstawowego   

• SKD musi posiadać dziennik logów, z informacją, kto żąda kluczy szyfrujących, aby przywrócić 

bazę danych 

• Kopia zapasowa SKD może być używana przez serwery redundantne automatycznie bez 

ograniczeń   

• Backup techniczny – Do celów serwisowych musi istnieć możliwość utworzenia kopii 

zapasowej bez informacji poufnych  

W kontekście RODO procesy systemowe muszą być identyfikowalne z osobą.  

Z tego powodu w systemie KD musi istnieć możliwość nadania praw ‘super użytkownika’ do każdej 

osoby indywidualnie, która ma posiadać uprawnienia administratora, mając prawo do tworzenia i 

zarządzania użytkownikami systemu. Super użytkownik musi być identyfikowany z imiennie i 

nazwiska a jego operacje logowane a dzienniku zdarzeń. 

DEPOZYTOR KLUCZY 

WYMAGANIA OGÓLNE DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KLUCZAMI 

- System musi działać z kartami zbliżeniowymi zaprojektowanymi dla systemu kontroli dostępu 

KD; 

- System zarządzania kluczami musi być instalowany w komplecie z metalową obudową 

malowaną proszkowo, z rozwijaną roletą chroniącą panele z kluczami, terminalem z wyświetlaczem, 

bezdotykowymi slotami na klucze oraz oprogramowaniem do zarządzania; 

- Obudowa musi być dostępna w rozmiarze o wymiarach max. 515 x 600 x 210 mm i mieścić 32 

lub 64 gniazda na klucze z brelokami (zależnie od lokalizacji szafki); 

- Obudowa musi zawierać płytkę montażową PCB, baterie podtrzymujące i parę kluczy 

serwisowych; 

- Płytka PCB musi zawierać procesor, 4 lub 12 portów multipleksowych, 4 porty wej/wyj, 

elektrozaczep, port terminala, 2 styki sabotażowe i wej/wyj zasilania; 

- Terminal musi obsługiwać do co najmniej 2000 gniazd kluczy (cylindrycznych), zapewniając 

niezawodną obsługę przez 24 godziny na dobę; 
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- System po zidentyfikowaniu tożsamości użytkownika musi wskazać przy pomocy oświetlania 

LED klucze przypisane do jego konta; 

- System musi zwolnić wyłącznie klucz dedykowany dla zidentyfikowanego użytkownika, a 

pozostałe klucze powinny pozostać zabezpieczone przed pobraniem zgodnie z procedurą „No Business 

No Access”; 

- Numer ID użytkownika, data i godzina powiązane z wszystkimi pobraniami/zdaniami kluczy 

muszą być automatycznie zapisane i bezpiecznie przechowane w pamięci terminala (kontrolera); 

- System musi mieć możliwość wsparcia podwójnej lub potrójnej autoryzacji dla podwyższenia 

poziomu bezpieczeństwa; 

- W trakcie zwrotu klucza użytkownik musi okazać albo swoją kartę ID albo tag klucza (funkcja 

Auto-Keytag Return), bezpośrednio do terminala. Po rozpoznaniu system wskazuje przy pomocy 

lampki LED wokół otworu gniazda, gdzie klucz powinien być umieszczony. System ma poinformować 

użytkownika w przypadku umiejscowienia klucza w złym gnieździe i ponownie wskazać prawidłowy 

slot; 

- System ma zapewniać ścieżkę audytu zapewniając wszechstronne elektroniczne logi i funkcje 

raportowania składającą się z: 

• Który klucz; 

• Które gniazdo; 

• Która szafka; 

• W jakim czasie; 

• Który użytkownik był przypisany do klucza w danym czasie; 

• Który klucz został pobrany, kiedy, przez kogo; 

• Który klucz został zdany, kiedy, przez kogo; 

TERMINAL KONTROLNY 

System zarządzania kluczami musi być wyposażony w terminal kontrolny, który ma 

przyznawać/ograniczać dostęp do poszczególnych kluczy oraz spełniać minimalne wymagania:  

• Maksymalny rozmiar terminala 125 x 225 x 45 mm; 

• Ma mieć możliwość odczytu kart w wielu standardach: 

− moduł czytników 125 kHz;  
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− 13.56 MHz MIFARE DESFire i 125 kHz; 

− 13.56 MHz LEGIC i 125 kHz; 

− 13.56 MHz I-Class i 125 kHz; 

− 13.56 MHz FeliCa i 125 kHz; 

• Wbudowany czytnik ma odczytywać tagi jak również mieć możliwość automatycznego odczytu 

w przypadku zdawania klucza (Auto Keytag Return); 

• Nazwa użytkownika ma wyświetlać się na terminalu po jego weryfikacji; 

• Ma mieć możliwość wyświetlania statusu ostatnich kluczy które użytkownik pobrał/zdał bez 

konieczności podejmowania złożonych działań w menu; 

• Musi mieć wbudowany czytnik kart zbliżeniowych oraz podświetlany wyświetlacz LCD; 

• Ma obsługiwać co najmniej 4000 użytkowników, 2000 gniazd kluczy (cylindrycznych) oraz 

przechowywać co najmniej 7000 zdarzeń; 

• Terminal ma być modyfikowalny, tak aby współpracował z kontrolą dostępu użytkownika 

(czytniki kart); 

• Terminal ma kontrolować takie operacje jak przypisywanie tagów, użytkowników, 

identyfikacja, automatyczne zamykanie, awaryjne zwalnianie kluczy dla administratora, ustawienie 

zegara, ustawienie języka, ustawienie adresów sieci, ustawienie kontrastu, włącznik i wyłącznik 

brzęczka, rezerwacje kluczy, otwieranie zdalne; 

• Aktualizacje oprogramowania terminala mają być dostępne przez Internet, sieć lokalną, e-mail 

lub CD; 

• Dane historyczne w przypadku przekroczenia ich limitu mają być nadpisywane. Kasowanie 

danych powinno być odnotowane jako osobny log. Terminal może przesyłać nadmiarowe dane do 

podłączonego PC/serwera; 

• Powinna istnieć opcja manualnego nadpisania w razie nagłej potrzeby; 

•  

• Terminal ma mieć możliwość wyboru miejsca montażu: 

SZAFKA SYSTEMOWA  

Zaprojektowano jedną szafkę modułową 6U wyposażone w panele o dużym zagęszczeniu szczelin na 

klucze w ilości 32 i 16. Zyskujemy w ten sposób szafę systemową z możliwością zagospodarowania 48 

slotów łącznie, spełniające minimalne wymagania: 
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• System zarządzania kluczami ma być instalowany w komplecie z metalową obudową malowaną 

proszkowo, z rozwijaną roletą chroniącą panele z kluczami, terminalem z wyświetlaczem LCD, 

bezdotykowymi slotami na klucze oraz oprogramowaniem do zarządzania; 

• Obudowa musi być dostępna w rozmiarze o wymiarach max. 515 x 600 x 210 mm i mieścić 16, 

32 lub 64 gniazda na klucze z brelokami; 

• Obudowa ma zawierać płytkę montażową PCB, baterie podtrzymujące i parę kluczy 

serwisowych; 

• Płytka PCB ma zawierać procesor, 4 lub 12 portów multipleksowych, 4 porty wej/wyj, 

elektrozaczep, port terminala, 2 styki sabotażowe i wej/wyj zasilania; 

• Musi zapewniać komunikację przy pomocy RS232, oraz opcjonalnie RS486, USB lub interfejs 

TCP/IP; 

• Żaden przycisk ani inny manualny manipulator nie jest wymagany do zwolnienia klucza; 

• Musi być zainstalowany styk sabotażowy w celu uniknięcia nieautoryzowanego dostępu; 

• Na gnieździe klucza ma być lampka LED w celu ułatwienia lokalizacji kluczy w trakcie ich 

pobierania i zdawania; 

• Powinna pracować zarówno w trybie online jak i stand-alone. 

GNIAZDO CYLINDRYCZNE 

Zaprojektowany depozytor kluczy posiada gniazda, które muszą spełniać następujące wymagania: 

• Muszą w sposób bezawaryjny blokować klucze przy użyciu elektrozamków; 

• Każde gniazdo ma być podświetlone lampką LED w kształcie pierścienia wokoło gniazda 

klucza, zwiększając widoczność podczas pobierania lub zdawania klucza; 

• Pobieranie i zdawanie kluczy muszą być proste bez konieczności użycia dodatkowych 

manualnych przycisków itd. 

PIERŚCIENIE / ZAWIESZKI NA KLUCZE 

Pierścienie / zawieszki na klucze muszą spełniać następujące wymagania: 

• Muszą być wykonane z wysokiej jakości sprężystej stali; 

• Muszą być dostępne w rozmiarach 25mm, 60mm i 90mm; 

• Kółka na klucze muszą być przymocowane do breloków za pomocą specjalnych plomb 

zarabianych beznarzędziowo; 
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• Klucze nie mogą być uszkodzone w trakcie zdejmowania lub ponownego zakładania plomby; 

• Nie mogą być łatwo dostępne na otwartym rynku. 

PLOMBY  

Plomby muszą spełniać następujące minimalne wymagania: 

• Muszą być jednorazowe; 

• Nie mogą być zdatne do ponownego użytku; 

• Muszą być zarabiane beznarzędziowo; 

• Specjalne narzędzie musi zostać użyte do zdemontowania plomby; 

• Do zaplombowania nie mogą być wymagane żadne dodatkowe narzędzia; 

Numerowane plomby powinny być dostarczane na zamówienie. 

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA KLUCZAMI  

Oprogramowanie do zarządzania kluczami musi spełniać następujące minimalne wymagania: 

• Oprogramowanie ma być oparte na sieci, aby zapewnić przesyłanie informacji w czasie 

rzeczywistym między centralnym serwerem, a użytkownikiem; 

• Grupy użytkowników: użytkownicy mogą być przydzielani do grup (dla wydania z trybem 

departamentowym); 

• Narzędzie alarmujące i raporty specjalne w oprogramowaniu pokazują wszystkie alarmy w 

systemie dając możliwość przekierowania ich do zewnętrznego oprogramowania w celu wysłania 

wiadomości e-mail, w zależności od typu alarmu; 

• Jednorazowe przydzielenie klucza: pobranie będzie możliwe tylko 1 raz; 

• Profile czasowe tagów: profile czasowe mają być tworzone dla różnych grup tagów i 

użytkowników. Zakres czasowy definiuje kiedy dany tag może zostać pobrany; 

• Ma działać w oparciu o klienta z bazą danych SQL dla łatwiejszej wymiany danych. Klient 

powinien działać na przeglądarkach webowych, 

• Oprogramowanie musi być a najnowszej, aktualnej wersji i być kompatybilne z najnowszymi 

systemami operacyjnymi; 

• Oprogramowanie ma być zabezpieczone hasłem z poziomami dostępów podzielonymi na: 

administrator, super użytkownik, użytkownik; 

• Oprogramowanie musi zapisywać wszystkie aktywności; 
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• Oprogramowanie musi mieć możliwość zdefiniowania grup użytkowników i tagów kluczy dla 

łatwiejszego programowania i zarządzania; 

• Oprogramowanie musi mieć funkcję pojedynczej, podwójnej i potrójnej obecności dla 

wybranych tagów kluczy w miejscach o wysokim statusie bezpieczeństwa. Ta funkcja zapewnia, że za 

każdym razem konieczna jest obecność 2 lub 3 osób w celu pobrania, zwrócenia konkretnego klucza; 

• Oprogramowanie musi pozwalać na rezerwację kluczy ułatwiając zarządzanie; 

• Oprogramowanie oparte o sieć musi mieć możliwość definiowania powodu, dla którego klucz 

jest pobierany. Użytkownik musi wprowadzić predefiniowany kod na klawiaturze terminala, żeby 

poinformować o powodzie pobrania klucza; 

• Profil czasowy musi być definiowany w oparciu o grupy użytkowników lub kluczy; 

• Oprogramowania ma wzbudzać alarm, gdy klucz nie jest zwrócony na czas. Alarm może zostać 

zdefiniowany jako „przekroczono limit czasu użytkownika’’ lub ”przekroczono limit czasu tagu 

klucza”; 

• Użytkownik ma mieć możliwość zdefiniowania co najmniej 28 różnych alarmów/zdarzeń na 

bazie poniższych przykładów: 

− Zaleganie z kluczami; 

− Niewłaściwe użycie klawiatury terminala; 

− Drzwi otwarte; 

− Niski poziom baterii; 

− Awaria zasilania; 

− Klucz zwrócony do złego gniazda; 

− Alarm styku sabotażowego; 

− Drzwi pozostawione otwarte. 

• Użytkownik ma mieć możliwość okresowego wysyłania raportów na predefiniowany adres 

e-mail, w celu poinformowania o konkretnych zdarzeniach/alarmach; 

• W nagłych przypadkach administrator ma mieć możliwość zwolnić dany tag klucza poprzez 

aktywację funkcji „zdalne zwalnianie tagu klucza”; 

• Oprogramowanie ma mieć funkcję automatycznej kopii zapasowej; 

• Rezerwacja tagów kluczy: tagi kluczy mają być rezerwowane na dany czas dla danego 

użytkownika; 
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• Graficzna prezentacja rezerwacji: w dziennym, tygodniowym i miesięcznym widoku wszystkie 

rezerwacje mogą być widoczne jednocześnie, widok ma być również filtrowany dla danego tagu; 

• Rezerwacja tagów kluczy poprzez aplikację mobilną: użytkownicy terminala mogą dokonywać 

rezerwacji przy użycia swojego loginu. Opcjonalnie rezerwacje mogą być potwierdzane przez 

administratora, zanim zostaną aktywowane; 

• Notyfikacje email dla rezerwacji: jeśli rezerwacja nie jest możliwa, użytkownik zostanie 

poinformowany o tym drogą mailową; 

• Ważność licencji jest przechowywana dla każdego użytkownika. Jeśli jej ważność dobiega 

końca, użytkownik z wyprzedzeniem zostaje poinformowany drogą mailową. Po wygaśnięciu licencji 

użytkownik nie może pobierać tagów kluczy; 

• Raportowanie „przebiegu”: przy zwrocie tagu klucza, może zostać wprowadzony „przebieg”. 

Wartość ta będzie pokazywana w raportach; 

• Raportowanie kodów awarii: przy zwrocie tagu klucza, istnieje możliwość wprowadzenia kodu 

awarii. Wartość ta jest zawierana w raportach. Opis awarii może być wprowadzony do oprogramowania 

i uiszczany w raportach; 

• Prosta rezerwacja: tag klucza ma być zarezerwowany na zdefiniowany czas dla użytkownika; 

• Raportowanie kodów błędu: kod definiujący przyczynę pobrania tagu klucza ma być 

wprowadzony przy pobraniu, co zostanie pokazane przy raporcie. Opis błędu ma być wprowadzony do 

oprogramowania oraz umieszczony w raportach; 

• OPC ma zapewniać ustandaryzowaną platformę zapewniającą komunikację między różnymi 

protokołami i systemami bus; 

• Jest to technologia dająca możliwość połączenia czujników, kontrolerów różnych producentów 

w jedną sieć; 

• OPC tworzy architekturę serwera klienta. Serwer OPC łączy różne kompatybilne z OPC systemy 

i przy pomocy klienta pozwala na administrację informacjami z tych systemów; 

• Urządzenia wymagają sterowników kompatybilnych z OPC; 

• Istnieje kilka różnych pod-standardów OPC, np. specyfikacja OPC A/E dla alarmów i zdarzeń 

producenta korzysta z OPC DA (data access), który jest opracowany do przekazywania danych w czasie 

rzeczywistym; 

• Oprogramowanie ma funkcję pozwalającą użytkownikowi pobrać klucz w lokalizacji A i zdać 

go w lokalizacji B, co poprawia efektywność; 

• Dostępna usługa sieciowa: wszystkie funkcje dostępne w interfejsie webowym mogą być 

dostępne i kontrolowane przez oprogramowanie zewnętrzne. 
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RAPORTY 

Raporty generowane przez oprogramowanie do zarządzania kluczami muszą spełniać poniższe 

minimalne wymagania: 

• możliwość generowania raportów przynajmniej o takich parametrach jak: 

− Klucze w szafce; 

− Klucze poza szafką; 

− Czas, kiedy klucz został pobrany; 

− Czas, kiedy klucz został zdany; 

− Data, kiedy klucz został pobrany; 

− Data, kiedy klucz został zdany; 

• możliwość generowania raportów o szczególnych parametrach. 

Funkcja raportowania musi mieć możliwość stworzenia minimum 10 indywidualizowanych formatów 

raportów. 

WYMAGANIA ODNOŚNIE ZASILANIA  

System zarządzania kluczami powinien być zasilany przez 13.8 VDC z baterią podtrzymującą o czasie 

działania minimum 4 godziny o parametrach 2.1 Ah. Minimalne parametry techniczne zasilacza 

przedstawiono w tabeli. 

Tabela. Minimalne parametry zasilacza 

Wejście 90-250V AC/ 50-60 Hz 

Wyjście 13.8V/ 4A 

Montaż  Na szynie DIN C w puszce przyłączeniowej 

Pozostałe informacje Nie zawiera kabli połączeniowych  

POZOSTAŁE FUNKCJE  

System musi zawierać poniższe funkcje bądź równoważne: 

• System ma pozwalać administratorowi na zdalne zwalnianie kluczy; 

• System musi łączyć się przy wykorzystaniu TCP/IP, RS485, sieć bądź mieć możliwość 

samodzielnej pracy; 
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• System musi posiadać funkcję autodiagnostyki na żądanie; 

• Gniazdo cylindryczne musi mieć możliwość implementacji w innych obszarach np. system 

zarządzania laptopami, system zarządzania szafkami itp.; 

• System musi działać z kartami zbliżeniowymi zaprojektowanymi dla systemu kontroli dostępu 

KD i rejestracji czasu pracy RCP. 

2.3. Składowanie materiałów 

Materiały, urządzenia i osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, 

przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze oświetlonych.  

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Podano w specyfikacji technicznej „ Wymagania 

ogólne". Roboty przy instalacji KD powinny być wykonywane ręcznie.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z 

wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych 

rodzajów robót. 

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest 

akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano 

możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór 

sprzętu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą być 

zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót. 

Wykonawca instalacji powinien dysponować następującym sprzętem: 

- wiertnicą elektryczną o możliwości wykonywania otworów o średnicy do 100mm i długości 

1200mm, 

- młotem udarowym, 

- wiertarką udarową, 

- pistoletem do wiązkowania przewodów. 

3.2. Stosowany sprzęt 

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom w zakresie jakości i wytrzymałości 

oraz powinien posiadać wymagane parametry techniczne. Powinien być ustawiony zgodnie z 

wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzędzia 

(wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu 
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ich stanu technicznego i właściwego działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością 

uruchomienia przez osoby niepowołane. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne" 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych urządzeń i materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone 

w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych 

materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym  w szczegółowej 

specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń 

wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. 

4.2. Transport materiałów na plac budowy 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu urządzeń i 

materiałów, niezbędnych do wykonania robót objętych dokumentacją techniczną. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć materiały przed przemieszczaniem w taki sposób aby zapobiec ich 

uszkodzeniu. W czasie transportu, załadowania i wyładowania oraz składowania materiałów należy 

przestrzegać zaleceń wytwórcy. Zaleca się dostarczenie urządzeń i aparatów na stanowisko montażu 

bezpośrednio  przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 

magazynu budowy.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „ Wymagania ogólne" 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem 

instalacji. 

5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące projektowanej instalacji kontroli dostępu 

5.2.1. Wstęp 

Bez względu na rodzaj instalacji i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące 

roboty podstawowe: 

- budowa tras kablowych 
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- układanie kabli 

- montaż kontrolerów i czytników 

- montaż elementów wykonawczych 

- uruchomienie i zaprogramowanie systemów 

- szkolenie obsługi 

- prace wykończeniowe. 

5.2.2. Budowa tras kablowych. 

Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie 

odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości minimalnych promieni 

gięcia kabli są podane w kartach katalogowych kabli miedzianych. Rozmiary (pojemność) kanałów 

kablowych lub rur PCV należy dobierać w zależności od maksymalnej liczby kabli projektowanych 

w danym miejscu instalacji. Należy przyjąć zapas 10% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. 

Zajętość światła kanałów kablowych lub rur 

PCV przez kable należy obliczać w miejscach zakrętów kanałów kablowych. Przy całkowitym 

wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie kanał będzie wówczas wypełniony w 40% na 

prostym odcinku. 

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby instalacji systemu sygnalizacji włamania należy wziąć 

pod uwagę zapisy normy PN-EN 50174-2:2000 dotyczące równoległego prowadzenia różnych 

instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej, zachowując odpowiednie odległości pomiędzy 

okablowaniem zasilającym a okablowaniem systemu sygnalizacji włamania przy jednoczesnym 

uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są kanały kablowe. 

5.2.3. Układanie kabli. 

Przy układaniu kabli należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia 

gięcia, siły wciągania, itp.) 

Przewody należy układać w wybudowanych kanałach kablowych w sposób odpowiadający 

odporności konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczególności należy 

wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, deptania po kablach ułożonych na podłodze oraz 

załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna 

bądź wyciąganiu kabla z pudełka nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać 

uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły. 

5.2.4. Montaż central i manipulatorów 

Centralki posiadają własne obudowy. Należy je zamontować w miejscach wskazanych na 

rysunkach na takiej wysokości aby zapewnić łatwy dostęp w czasie podłączania kabli jak i 

późniejszej rozbudowy systemu czy też konserwacji. Manipulator należy zainstalować na 

wysokości 1,4m. Przy montażu urządzeń stosować się do wytycznych podanych w DTR 

poszczególnych urządzeń. 
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5.2.5. Montaż kontrolerów i czytników 

Kontrolery umieszczone w odpowiedniej obudowie zamontować w miejscach wskazanych 

na rysunkach na takiej wysokości aby zapewni łatwy dostęp w czasie podłączania kabli jak i 

późniejszej rozbudowy systemu czy też konserwacji. Czytnik należy zainstalować na wysokości 

1,4m. Montażu urządzeń wg wytycznych podanych w DTR. 

5.2.6. Montaż elementów wykonawczych 

Elektrozaczepy zainstalować w drzwiach pokazanych na rysunkach. Montaż 

elektrozaczepów powierzyć dostawcy stolarki. Awaryjny przycisk wyjścia zamontować na 

wysokości 1,4m od podłoża. 

 

5.2.8 Uruchomienie i zaprogramowanie systemu. 

Po zakończeniu prac montażowych należy uruchomić system i zaprogramować go zgodnie z 

zaleceniami Inwestora. 

5.2.8.1 Szkolenie 

Wykonawca instalacji jest zobowiązany do przeszkolenia obsługi, wyznaczonej 

przez Inwestora, w zakresie podstawowej obsługi systemu. 

5.2.8.2 Prace wykończeniowe 

Przez prace wykończeniowe rozumie się uzupełnienie natynkowych tras kablowych 

wykonanych z listew z tworzywa kształtkami kątów płaskich, wewnętrznych i zewnętrznych, 

uzupełnienie łączenia pokryw na prostych odcinkach łącznikami, uzupełnienie końcówek listew 

zaślepkami. Widoczne nierówności ścian po zainstalowaniu listwy należy uzupełnić silikonem lub 

inną masą uszczelniającą. 

Jeśli w instalacji wykorzystuje się zamykane kanały kablowe (np. kanały metalowe z 

pokrywą), należy je zamknąć. 

Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. Jeśli 

wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu 

należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie 

gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w miejscu jej instalacji 

przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy. Po zakończeniu instalacji należy 

przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą następujące elementy: 

- podstawa opracowania 

- informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy 

rozpatrywanej instalacji 

- opis wykonanej instalacji 
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- lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent - Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa 

elementu / Ilość 

- schemat połączeń elementów instalacji 

- podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji. 

 

Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą zgadzać się z 

rzeczywistością. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady wykonania kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" 

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 

Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 

Inspektorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową 

oraz wymaganiami ST. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju 

i terminie badania. 

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty 

zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora 

Nadzoru i Inwestora. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

- Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostają odrzucone. 

- Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie 

Wykonawcy, Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz 

na cechy eksploatacyjne instalacji. 

6.2. Badania i pomiary pomontażowe 

Przeprowadzić oględziny instalacji ze szczególnym uwzględnieniem kontroli zgodności 

wszystkich robót oraz rozmieszczenia urządzeń kontroli dostępu z dokumentacją projektową oraz 

wymaganiami producenta. 

Po wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji włamania należy wykonać niezbędne próby i testy. 

Należy przeprowadzić następujące pomiary: 

- pomiar izolacji obwodów zasilających 

- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej obwodów zasilających 
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- pomiar na ciągłość i na zwarcie linii magistralnych, dozorowych i sterujących 

- wykonać pełne badania instalacji ochrony od włamania tj. pobudzić w ramach testu wszystkie 

czujki systemu obserwując jednocześnie prawidłowość odwzorowania alarmów na centrali oraz 

prawidłowość działania sygnałów sterujących oraz ich odwzorowanie (wydanie sygnału, stan 

sterowanych urządzeń) na centrali. 

- wykonać próby funkcjonalne systemów 

Z wszystkich prób i testów należy sporządzić pisemne protokoły (z załączonymi wynikami pomiarów).  

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne". Dla obmiaru sprzętu przyjmuje się następujące jednostki: 

a) 1 sztuka dla central 

b) 1 sztuka dla czytników 

c) 1 sztuka dla elementów wykonawczych 

d) 1 m bieżący dla przewodów 

e) 1 m bieżący dla korytek kablowych lub rur PCV 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powinien 

zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać 

podział robót w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru 

robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie  

lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. 

Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 

podstawowym.  

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar 

robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektowąi 

specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie 

obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do 

udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających. Jakikolwiek błąd lub 

opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub 

pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o 
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wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 

pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej. 

Jednostką obmiarową jest : 

- [m] dla przewodów i niektórych elementów osprzęt elektroinstalacyjnego montażowego 

- [szt] dla zastosowanych niektórych elementów instalacji i niektórych elementów osprzęt 

elektroinstalacyjnego montażowego 

- [kpl] dla manipulatorów, central czy sygnalizatorów 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary, regulacje dały wyniki pozytywne. 

8.1.1. Kierownik robót zobowiązany jest do: 

- zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź 

zanikowi oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i 

odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi urządzeń technicznych przed zgłoszeniem 

obiektu budowlanego do odbioru, 

- przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co należy rozumieć 

również dokumentację powykonawczą dla instalacji systemu sygnalizacji włamania, ze wszelkimi 

zmianami, jakie za wiedzą projektanta zostały wniesione w trakcie budowy, 

- zgłoszenia do odbioru instalacji sygnalizacji włamania obiektu odpowiednim 

wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru i 

zapewnienia stwierdzonych wad, 

- przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji s sygnalizacji włamania z 

projektem wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę - umożliwiającego uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania. 

8.1.2. Inspektor nadzoru, działający w imieniu Inwestora zobowiązany jest do: 

- reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 

projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz wiedzą 

techniczną, 

- sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie, 



 

Str. 

292  

Biuro Projektowe  

i  N a d z ó r  B u d o w l a n y  

mgr inż .  Marc in  Bar t oś  

77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b  
tel. 533339234; email: marcinbartos4@wp.pl 

 

 

 

- sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu bądź zanikających, uczestniczenia 

w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowania i udziału w 

czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania. 

8.2. Odbiór techniczny częściowy 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową.  

Odbiór techniczny częściowy jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a w 

szczególności instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych. Do odbioru należy przedłożyć 

następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz 

szkice zdawczo - odbiorcze, 

- dziennik budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów. 

 

8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót elektrycznych po zakończeniu budowy, 

przed przekazaniem go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty : 

- wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych, 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- zaktualizowaną dokumentację techniczną. Wykonawca winien przeprowadzić 

- pomiary instalacji, 

Pomiary winny być potwierdzone pisemnymi protokółami z pomiarów. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne warunki płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" 

10. Przepisy związane 

- PN-E-08390-1:1996 Systemy alarmowe. Terminologia, 

- PN-E-08390-3:1996 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania 

central, 

- PN-E-08390/5:proj. Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania 

sygnalizatorów, 

- PN-93/E-08390/11 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Postanowienia ogólne, 

- PN-93/E-08390/11 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasilacze - Parametry funkcjonalne i 

metody badań, 

-PN-93/E-08390/13 Systemy alarmowe. Wymagania środowiskowe, 

- PN-93/E-08390/14 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania 

- PN-E-08390/22: - Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Ogólne wymagania i 

badania czujek. 
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- PN-E-08390/23 - Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania 

aktywnych czujek podczerwieni, 

- PN-E-08390/26 - Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania 

pasywnych czujek podczerwieni. 

- PN-EN 501130-1 :proj. Systemy Alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Wymagania ogólne, 

- PN-EN 501131-6:proj. Systemy Alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Zasilacze, 

- PN-EN 501130-5:proj. Systemy Alarmowe. Próby środowiska. 

- PN-EN 501131-1:proj. Systemy Alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Wymagania ogólne, 

- PN-EN 501130-4:proj. Systemy Alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma 

dla grupy wyrobów. Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych, 

pożarowych, włamaniowych i osobistych, 

- PN-EN 501136-1-1:proj. Systemy Alarmowe. Systemy i urządzenia transmisji alarmu. Wymagania 

ogólne dotyczące systemów, 

- PN-EN 501130-4:1995 Systemy Alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. 

Norma dla grupy wyrobów. Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów 

alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistych. 

- PN-IEC 60364 - „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"- norma 

wieloarkuszowa  

- PN-EN 60839-11-2:2015-08 - wersja angielska - Systemy alarmowe i elektroniczne 

systemy zabezpieczeń -- Część 11-2: Elektroniczne systemy kontroli dostępu -- Wytyczne 

stosowania. 

- PN-EN 60839-11-1:2014-01 - wersja angielska - Systemy alarmowe i elektroniczne 

systemy zabezpieczeń -- Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu -- Wymagania 

dotyczące systemów i części składowych. 

- PN-EN 50133-7:2002 - wersja angielska - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu 

stosowane w zabezpieczeniach -- Część 7: Zasady stosowania. 

- PN-EN 50133-2-1:2002 - wersja angielska - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli 

dostępu stosowane w zabezpieczeniach -- Część 2-1: Wymagania dla podzespołów. 

Przy wykonywaniu poszczególnych prac instalacyjnych oraz przy weryfikacji/odbiorze 

systemu należy korzystać z zapisów w/w norm. 

SST-05.01.04 System sygnalizacji pożaru 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy 

urządzeń, wykonania, uruchomienia i odbioru systemu SSP. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
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1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji SSP. 

Rysunki i specyfikacja techniczna są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Niniejsza 

specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót. 

- budowę tras kablowych 

- układaniem kabli 

- montażem czujek 

- montażem elementów wykonawczych 

- uruchomieniem i zaprogramowaniem systemów 

- szkolenie obsługi 

- prace wykończeniowe  

 

W zakres robót wchodzą: 

- roboty przygotowawcze 

- roboty montażowe 

- kontrola jakości - odbiory 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia dotyczące terminologii podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

części „ Wymagania ogólne" 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji 

technicznej „ Wymagania ogólne" Wykonawca zobowiązany jest: 

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

- powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach pozyskania urządzeń i materiałów przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. Poleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie 

urządzeń i materiałów tej samej grupy pochodzących od jednego producenta. 

 

Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby o właściwościach użytkowych 

umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. l ustawy 
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Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie, a także że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacjach 

technicznych oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 

informacje o źródle produkcji, zakupu materiałów i urządzeń przewidywanych do realizacji robót 

właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 

deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.  

Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót przechowywać dokumenty 

stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych 

jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.  

2.2. Specyfikacja materiałowa 

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych firm pod warunkiem zachowania 

odpowiednich parametrów technicznych i jakościowych 

Dla potrzeb wykonania instalacji Wykonawca winien dostarczyć urządzenia o charakterystyce 

technicznej podanej w dokumentacji projektowej lub równoważne technicznie. 

Opis ogólny systemu sygnalizacji pożaru 

W instalacji dla budynku zaprojektowano system SAP oparty na mikroprocesorowej centrali detekcji 

pożaru z kolorowym wyświetlaczem i ekranem dotykowym 8,4 TFT. Centrala musi pracować w 

układzie linii dozorowych pętlowych z możliwością indywidualnego adresowania wszystkich 

elementów. System będzie obejmował swoim zakresem cały budynek. W budynku zaprojektowano 

jedną centralę pożarową, która obsługuje do 16 pętli dozorowych po 125 adresów. Podstawowa 

konfiguracja centrali posiada 4 pętle dozorowe. Centrala musi posiada certyfikat wydany przez CNBOP 

z maksymalną ilością elementów na pętli dozorowej do 250 elementów. 

W skład systemu będą wchodziły następujące elementy: 

• Centrala pożarowa  

• Optyczne czujki dymu  

• Czujki temperatury  

• Czujki wielosensorowe  

• Urządzenie serwisowe EMT 

• Ręczne ostrzegacze pożarowe  

• Moduły wejść (monitorujące)  

• Moduły wyjść (sterujące)  
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Linie dozorowe w konfiguracji pętli wraz z izolatorami zwarć zapewnią wysoką odporność systemu na 

uszkodzenia linii dozorowej. Czujki z izolatorami zwarć zostaną umieszczone w podstawach czujek z 

funkcją zachowania ciągłości pętli 4B-C i zostaną rozmieszczone zgodnie z zaleceniami producenta i 

obowiązującymi przepisami.  

Centrala pożarowa zostanie wyposażona w panel z dotykowym kolorowym wyświetlaczem z 

możliwością logowania za pomocą kart zbliżeniowych RFID, i będzie umożliwiała wysłanie sygnału o 

pożarze i awarii do PSP poprzez zamontowane na płycie głównej odpowiednie wyjścia.  

Do wykrywania pożaru przewidziano zastosowanie optycznych czujek dymu, czujek temperaturowych, 

czujek dymu i temperatury oraz czujek trzysensorowych (dymu, temperatury, CO). Zastosowane czujki 

przetwarzają informacje o stanie przestrzeni pomiarowej w formie analogowej, dzięki czemu czułość 

dostosowuje się do zmian środowiskowych.  

Do powiadomienia o pożarze przez osoby przebywające w obiekcie przewidziano ręczne ostrzegacze 

pożarowe z wbudowanym izolatorem zwarć. Na obudowach ROPa zostaną zamontowane bezbarwne 

osłony chroniące przed przypadkowym uruchomieniem. 

Opis urządzeń 

• Centrala systemu sygnalizacji pożarowej 

Centrala jest urządzeniem z podwójnym układem sterowników procesorowych, gwarantującym 

niezawodną pracę systemu i dającym wiele udogodnień podczas programowania i późniejszej obsługi. 

Centrala sygnalizacji pożarowej ma być zbudowana w oparciu o w pełni programowalny interfejs 

użytkownika z ekranem dotykowym 8,4” TFT. Dotykowy, kolorowy interfejs użytkownika ma posiadać 

ekran instrukcji dla operatora, ergonomiczny wyświetlacz ikon, diody LED podsumowujące informację 

o zdarzeniach. Logika pracy centrali ma być organizowana przez procesor z wgranymi schematami i 

automatyczny mechanizm, decydujący o wzbudzeniu alarmu pożarowego, oparty o algorytm 

weryfikujący cykl co najmniej kilku czynników detekcyjnych, sposobu i warunków ich wykrycia oraz 

progresu ich stanu. Zastosowanie wieloetapowego i wielopunktowego algorytmu detekcyjnego ma 

zapewnić najwyższą skuteczność i jednocześnie maksymalnie zminimalizować współczynnik 

fałszywych alarmów wywoływanych przez system detekcji. Centrala ma mieć możliwość obsługi do 

240 stref, w które w sposób programowy są łączone czujki pożarowe, ręczne ostrzegacze pożarowe, 

elementy wejść i wyjść, moduły sterujące sygnalizatorami i inne moduły. Do każdej strefy lub sektora 

można przyporządkować komunikat umożliwiający lokalizację pożaru. Interfejs użytkownika ma mieć 

możliwość wgrania map obiektu (planów, rysunków pomieszczeń, zdjęć operatorów), które mogą być 

pokazywane w reakcji na zaprogramowane wcześniej zdarzenia, np. po zadziałaniu elementu 

detekcyjnego można wyświetlić na ekranie pomieszczenie, w którym wykryto zagrożenie, dzięki czemu 

lokalizacja pożaru jest jeszcze szybsza i dokładniejsza, co sprawia, że system jest bardziej bezpieczny i 

skuteczny – maksymalnie szybka reakcja na pożar i jego skuteczna lokalizacja graficzna w centrali. Do 

każdej strefy ma być możliwość wgrania do 10 map. Ekran dotykowy ma reagować na dotyk operatora, 

a nawet strażaka w rękawicach strażackich. Ponadto, ekran ma być personalizowalny przez 

wykorzystanie wygaszacza ekranu ze zdefiniowaną (wgraną) grafiką, np. wg preferencji Operatora, 

Użytkownika czy Serwisanta (np. logo firmy, etc). Centrala ma mieć możliwość obsługi 2000 adresów 
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na 16 pętlach i przechowywać do 10000 zdarzeń. Centrala ma mieć możliwość zapisu zdarzeń, takich 

jak pożary, awarie, alarmy wstępne, ostrzeżenia, sterowania, czy stany elementów systemu (czujek, 

ROP-ów, elementów liniowych i innych) na zewnętrznym dysku pendrive podłączonym do złącza USB 

zlokalizowanego na przedniej ścianie urządzenia. W celu unifikacji i łatwości dostępu do danych plik 

wyjściowy ze zdarzeniami ma być w formacie txt. Gniazdo USB ma pozwalać również na wgranie 

konfiguracji programowej urządzenia. Centrala ma mieć możliwość autoryzacji i dostępu do 

określonego poziomu serwisowego za pomocą klucza, z użyciem hasła, a także za pomocą karty RFID, 

która zapewnia natychmiastowy dostęp do menu, zalogowanie się i najszybsze podjęcie reakcji na 

zaistniałą sytuację. Zaprojektowana centrala pożarowa ma być wyposażona maksymalnie w 16 pętli. 

Ma również mieć możliwość współpracy z różnymi producentami peryferiów w ramach integracji 

sprzętowej, m.in.: umożliwiać podłączenie drukarki do portu COM1 czy zapewnić wykorzystanie 

sygnalizatorów nieadresowalnych (rozgłaszających komunikaty głosowe za pomocą modułów 

sterujących sygnalizatorami). Centrala ma  mieć możliwość współpracy z różnymi elementami 

detekcyjnymi, typu czujki wielodetektorowe, trójdetektorowe, czujki liniowe, czujki płomienia z 

kamerami, czujki do stref zagrożonych wybuchem, czujki zasysające, sygnalizatorami akustycznymi 

adresowalnymi. Centrala ma mieć możliwość automatycznego wyprowadzenia sygnału do urządzeń 

transmisji alarmu do PSP. 

Na płycie głównej centrali znajdują się następujące złącza: 

• Złącza adresowalnych linii czujek: pętla wraz z adresowalnymi czujkami dołączana jest do złącz 

linii czujek. Za pośrednictwem linii czujek następuje wymiana danych pomiędzy centralą a czujkami i 

modułami liniowymi. Ponadto złącze adresowalnych linii sygnałowych wyposażone jest w przekaźniki, 

które odłączają linię czujek w przypadku wystąpienia zwarcia (tzw. izolatory zwarć). 

• Na płycie głównej znajdują się 4 złącza linii czujek. W zależności od konfiguracji systemu do 

pojedynczej linii można dołączyć maksymalnie 250 adresów na potrzeby urządzeń pętlowych 

• Wyjścia przekaźnikowe bezpotencjałowe: na płycie głównej znajdują się 4 przekaźniki. Dwa z 

nich stanowią ogólne przekaźniki alarmu (RL1) i uszkodzenia (RL2), możliwe do wykorzystania do 

przesyłania informacji o alarmach i usterkach do urządzenia transmisji alarmów pożarowych (UTA). 

Dwa pozostałe przekaźniki (RL3 i RL4) są do dowolnego wykorzystania. 

• Wyjścia dozorowane: dwa wyjścia dozorowane do wysterowania sygnalizatorów alarmowych 

(np. sygnalizatorów akustycznych, optycznych, itp.). 

• Wyjścia zasilające 24VDC: dwa wyjścia służące do zasilania urządzeń zewnętrznych (np. panele 

wyniesione, drukarki itp.) 

• Wejścia nadzorowane: dwa wejścia do dowolnego wykorzystania 

• Wejścia izolowane: dwa wejścia typu optoizolator, służące do nadzorowania napięcia 

zewnętrznego 24VDC 

• Wejście typu emergency: służące do aktywacji trybu pracy awaryjnej centrali 
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• Porty szeregowe: płyta główna centrali posiada 3 łącza szeregowe RS-232, służące do 

komunikacji z następującymi urządzeniami: 

o Poprzez wyjście COM1 – drukarka szeregowa 

o Poprzez wyjście COM2 – komputer konfigurujący / modem 

o Poprzez wyjście COM3 – drukarka szeregowa 

• Port USB – do przesyłania konfiguracji / firmware’u do centrali 

• Port Ethernet – do dołączenia graficznego interfejsu użytkownika GUI oraz paneli wyniesionych 

• Magistrala zewnętrzna: magistrala zewnętrzna to zbiorcza linia magistrali asynchronicznej 

RS-485 (maksymalna długość wynosi 1200 m). Do zewnętrznej magistrali można dołączyć 

maksymalnie 15 kolejnych modułów. Adresy modułów ustawiane są za pomocą mikroprzełączników. 

Maksymalna liczba wejść i wyjść możliwych do dołączenia do modułów magistrali zewnętrznej jest 

ograniczona przez punkty danych. 

• Wewnętrzna magistrala sterowania (magistrala we-wy Local I/O): do wewnętrznej magistrali 

sterowania centrali można dołączyć maksymalnie 2 moduły wejścia-wyjścia. W drugim z modułów 

można jednak wykorzystać tylko 8 wyjść. Magistrala jest dwukierunkową szyną 1-bitową z 

możliwością adresowania 24 urządzeń wejścia-wyjścia. Przykładowo można ją wykorzystać do 

wysterowania 16 zewnętrznych diod LED, przekaźników, itd. i do odczytu max. 8 wejść dodatkowych. 

Maksymalna długość kabli wewnętrznej magistrali sterowania wynosi 2 m (do każdego z modułów lub 

jako długość całkowita przy modułach łączonych kaskadowo). 

Konfiguracja centrali 

• Wyposażenie standardowe centrali  

- obudowa kompletna z kasetą na 4 wtykowe karty rozszerzeń 

- płyta główna centrali z wbudowanym procesorem głównym, kością pamięci oraz 

ładowarką baterii 

- zasilacz sieciowy 24V 5A zlokalizowany w obudowie centrali 

- panel dotykowy z polem obsługi i wskazań - GUI  

• Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne): 

- karta sieciowa  

- karta pętli dozorowych  

- karta ładowarki i nadzoru dodatkowego zasilacza i baterii  
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- obudowa rozszerzeń PxD z kasetą 

- dodatkowa obudowa rozszerzeń z zasilaczem 5A  

- dodatkowa obudowa rozszerzeń(pusta) 

- panel wskazań diodowy na 40 stref  

- panel wskazań diodowy na 80  

- drukarka 

- moduł bezpieczników  

- moduł 8 wejść / 8 wyjść  

- switch służący do dołączenia paneli wyniesionych 

Parametry centrali 

• zasilanie podstawowe sieciowe:   230V, 50Hz 

• zasilanie rezerwowe wewnętrzne:   bateria akumulatorów 24VDC (w 

zależności od ilości zasilaczy pojemność baterii wynosi od 38Ah do 152Ah) 

• przełączanie na zasilanie rezerwowe:   automatyczne 

• przełączanie na ładowanie akumulatorów:  automatyczne 

• maksymalna rezystancja linii dozorowej:  146 Ω 

• maksymalna pojemność linii dozorowej:  225nF/km 

• ilość linii dozorowych adresowalnych:  1÷16 (Pro16xD) lub 1÷32 (Pro32xD) 

• maksymalna ilość adresów w jednej pętli:  250 

• liczba stref:      do 240 

• magistrala:      długość do 1200m, 

• wyświetlacz:      dotykowy, rezystancyjny 

• wyjścia dozorowane:     2 po 3A 

• wejście dozorowane:     2 

• wejście niedozorowane:    2 

• wyjście alarmu:     1 zestyk 1A/30V 
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• wyjście uszkodzenia:     1 zestyk 1A/30V 

• poziomy (uprawnienia) dostępu:   8 

• możliwość pracy w sieci 

• możliwość podłączenia drukarki 

• możliwość podłączenia paneli wyniesionych 

• miejsce na dodatkowe moduły 

• miejsce na 2 akumulatory 12V/38Ah wewnątrz obudowy centrali 

Centrala pożarowa ma obsługiwać do 240 stref, w które w sposób programowy są łączone czujki 

pożarowe i ROPy.  Do każdej strefy lub sektora będzie można przyporządkować komunikat 

umożliwiający lokalizację pożaru. 

Karta ładowarki baterii i nadzoru zasilacza dodatkowego  

Karta wtykowa ładowarki zapewnia następujące funkcje w razie dodania skrzynki z akumulatorami do 

centrali: 

• Ładowanie, monitorowanie i diagnostyka akumulatora oraz zasilacza 

• Pozwala dołączyć dodatkowy zasilacz oraz parę dodatkowych akumulatorów 12 V, 17/26/38 Ah 

do centrali 

• Akumulatory są połączone szeregowo i zamontowane w skrzynce z zasilaczem i akumulatorami  

Karta ładowarki i nadzoru zasilacza  

Karta montowana jest w centrali w kasecie montażowej na wtykowe karty rozszerzeń. Montaż jest 

beznarzędziowy co zapewnia szybką i prostą rozbudowę centrali oraz ewentualną wymianę 

uszkodzonej karty. 

• Panel wyniesiony 

Panel wyniesiony ma za zadanie odwzorowanie ekranu centrali. 

Interface użytkownika został tak zaplanowany, aby jak najłatwiej poruszać się po menu centrali. 

Wielkość przycisku pozwala obsługiwać panel dotykowy nawet w rękawicy strażackiej. Do centrali i 

panelu wyniesionego można zalogować się za pomocą karty zbliżeniowej, co bardzo skraca czas 

logowania do menu centrali. Kolor layoutu określa stan centrali co ułatwia rozpoznanie przyczyny 

wyświetlania komunikatów. Szata graficzna w kolorze niebieskim oznacza normalną pracę centrali; 

kolor żółty informuje użytkownika, że na centrali pojawiły się ostrzeżenia, odłączenia lub doszło do 

awarii; w kolorze czerwonym wyświetlane są komunikaty o wykryciu zagrożenia pożarowego.  
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Dodatkowo, gdy centrala pracuje w trybie normalnym możliwe jest wyświetlanie logotypu inwestora. 

Ta grafika będzie wyświetlana w trakcie normalnej pracy centrali. 

• Adresowalna czujka optyczna dymu z wbudowanym izolatorem zwarć 

Czujka to adresowalna czujka dymu 6 generacji. Elementem pomiarowym w czujce  jest układ optyczny 

działający na zasadzie światła rozproszonego (czujka dymu). Czujka ta posiada możliwość 

programowania różnych trybów pracy, które dobierane są na etapie uruchomienia systemu, w 

zależności od warunków w danym pomieszczeniu. 

We wszystkich czujkach systemu dostępna jest funkcja raportowania stanu zabrudzenia do centrali 

pożarowej. Ponadto mierzone przez czujkę wartości analogowe (dym) są stale przesyłane do centrali. 

Na tej podstawie centrala podejmuje decyzję o aktywacji alarmu – w przypadku przekroczenia wartości 

progowej jednego z mierzonych parametrów. Funkcja pomiaru wartości analogowych jest również 

dostępna dla użytkownika, co pozwala na bieżąco sprawdzać stan zadymienia w danym miejscu, jak 

również ułatwia dochodzenie przyczyny ewentualnego alarmu. 

• Adresowalna czujka optyczno-temperaturowa  z wbudowanym izolatorem zwarć 

Czujka to adresowalna czujka multisensorowa dymu i temperatury 6 generacji. Elementem 

pomiarowym w czujce  jest układ optyczny działający na zasadzie światła rozproszonego (czujka dymu) 

oraz termistor mierzący temperaturę otoczenia (czujka temperatury). Czujka ta posiada możliwość 

programowania różnych trybów pracy, które dobierane są na etapie uruchomienia systemu, w 

zależności od warunków w danym pomieszczeniu. 

We wszystkich czujkach systemu dostępna jest funkcja raportowania stanu zabrudzenia do centrali 

pożarowej. Ponadto mierzone przez czujkę wartości analogowe (dym, temperatura) są stale przesyłane 

do centrali. Na tej podstawie centrala podejmuje decyzję o aktywacji alarmu – w przypadku 

przekroczenia wartości progowej jednego z mierzonych parametrów. Funkcja pomiaru wartości 

analogowych jest również dostępna dla użytkownika, co pozwala na bieżąco sprawdzać stan zadymienia 

i temperatury w danym miejscu, jak również ułatwia dochodzenie przyczyny ewentualnego alarmu. 

• Adresowalna czujka wielosensorowa  z wbudowanym izolatorem zwarć 

Czujka wielosensorowa wyposażona w trzy czujniki - optyczny czujnik zawartości dymu w powietrzu, 

czujnik temperatury oraz sensor gazu CO. Czujka przekazuje do centrali systemu 8 bitowe informacje o 

wartości obu tych parametrów. Działając w oparciu o zaawansowane algorytmy oraz technikę 

wczesnego wykrywania czujka uwzględnia współzależność mierzonych parametrów. W pamięci 

wewnętrznej czujki przechowywane są liczne informacje serwisowe, możliwe do odczytania z centrali 

lub przy pomocy przyrządu serwisowego. W zależności od potrzeb może ona być skonfigurowana w 

sześciu trybach, zaś każdy tryb w trzech czułościach. Czujka może mieć nadany dowolny adres z 

zakresu od 1do 250. Adres jest nadawany przy pomocy przyrządu serwisowego lub przez centralę 

systemu. 

Czujka może pracować w zakresie temperatur 0-55 0C i wilgotności do 95%. Wszystkie czujki 

posiadają wbudowany izolator zwarć oraz diody podczerwieni pozwalające na zdalne programowanie i 
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odczyt ich parametrów (zabrudzenie, adres, strefa, wartości analogowe, numer seryjny itp.) z poziomu 

podłogi, za pomocą przyrządu serwisowego. 

• Urządzenie serwisowe  

Za pomocą urządzenia serwisowego możemy zaprogramować czujkę oraz sprawdzić poprawność ich 

działania. Urządzenie komunikuje się z czujką na dwa sposoby: poprzez włożenie czujki do urządzenia 

lub za pomocą podczerwieni. Urządzenie zabezpieczone jest pinem dostępu. Posiada ekran dotykowy. 

• Ręczny ostrzegacz pożarowy jest przeznaczony do przekazywania informacji o pożarze do 

współpracującej centrali sygnalizacji pożarowej przez osobę, która zauważyła pożar i ręcznie 

uruchomiła ostrzegacz (zbiła szybkę). Ostrzegacze mogą pracować wyłącznie na pętlach dozorowych 

central systemu. Ostrzegacz przeznaczony jest do montażu wewnątrz obiektów i jest wyposażony w 

wbudowany izolator zwarć. Dodatkowo posiada mechanizm pozwalający na testowanie urządzenia przy 

pomocy specjalnego klucza testowego, bez konieczności zbijania szybki. 

• Wskaźnik zadziałania  

Wskaźnik zadziałania służy do sygnalizowania uruchomienia detektora pożarowego. W ten sposób 

możliwa jest szybka lokalizacja aktywowanej czujki, gdy wskaźnik LED na urządzeniu jest 

niewidoczny. Stosowanie wskaźników zadziałanie projektuje się dla czujek zamontowanych nad 

sufitem podwieszanym, podniesioną podłogą techniczną itp. 

• Moduł sterujący 

Moduł sterujący jest adresowalnym urządzeniem liniowym wyposażonym w swobodnie 

programowalny przekaźnik zawierający jeden przełączalny zestyk bezpotencjałowy, sterowany z 

centrali sygnalizacji pożaru. Zestyk przekaźnika jest nadzorowany- wykrywane i sygnalizowane są 

stany aktywny, nieaktywny oraz sklejenie zestyku. Moduł jest wyposażony w diodę świecącą 

sygnalizującą stan pracy urządzenia. Moduł jest wykorzystywany do realizacji sterowań urządzeniami 

wykonawczymi przez system wykrywania i sygnalizacji pożaru. Przykładem takich urządzeń są klapy 

pożarowe, klapy oddymiające, drzwi pożarowe, urządzenia wentylacyjne, windy, schody ruchome, 

systemy alarmowe. 

• Moduł monitorowania 

Moduł wejściowy jest to adresowalne urządzenie liniowe, przeznaczone do monitorowania zestyków 

urządzeń takich jak np. sterowanie gaszeniem, wentylacji lub drzwiami pożarowymi. Istnieje 

możliwość monitorowania zestyków zarówno zwiernych (normalnie otwartych, NO), jak i rozwiernych 

(normalnie zwartych, NC), z możliwościami kontroli stanu linii i sygnalizacji jej uszkodzeń (zwarcie 

lub przerwa). Moduł może kontrolować  stany dwóch linii niezależnych (klasa B) albo jednej linii w 

konfiguracji pętlowej (klasa A). 

• Moduły sterujące (wielowejściowe i wyjściowe) 



 

 

Biuro Projektowe  

i  N a d z ó r  B u d o w l a n y  

mgr inż .  Marc in  Bar t oś  

77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b  
tel. 533339234; email: marcinbartos4@wp.pl 

 

Str. 

303 

 

   

 

Moduły posiadają odpowiednio 4 wejścia i 4 wyjścia, 4 wyjścia nadzorowane, 4 wyjścia. Wbudowany 

izolator zwarć zapewnia odporność system na awarie. Moduły posiadają możliwość komunikacji z 

urządzeniem serwisowym za pomocą dedykowanego kabla lub za pomocą podczerwieni. 

• Gniazdo czujek 4” 4B-C bez izolatora zwarć 

Gniazda są przeznaczone do montażu czujek na suficie lub stropie podwieszanym i dołączenia do nich 

przewodów linii dozorowych.  Gniazdo dzięki swojej konstrukcji zapewnia utrzymanie ciągłości pętli 

dozorowej nawet w przypadku demontażu czujki. Pozwala to na sprawne uruchomienie i dokonanie 

pomiarów elektrycznych pętli dozorowej jeszcze przed zamontowaniem urządzeń. Takie rozwiązanie 

pozwala na sprawne uruchomienie całego systemu bezpieczeństwa. 

2.3. Składowanie materiałów 

Materiały, urządzenia i osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, 

przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze oświetlonych.  

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Podano w specyfikacji technicznej „ Wymagania 

ogólne". Roboty przy instalacji SSP powinny być wykonywane ręcznie.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z 

wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych 

rodzajów robót. 

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest 

akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano 

możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór 

sprzętu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą być 

zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót. 

Wykonawca instalacji powinien dysponować następującym sprzętem: 

- wiertnicą elektryczną o możliwości wykonywania otworów o średnicy do 100mm i długości 

1200mm, 

- młotem udarowym, 

- wiertarką udarową, 

- pistoletem do wiązkowania przewodów. 

3.2. Stosowany sprzęt 
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Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom w zakresie jakości i wytrzymałości 

oraz powinien posiadać wymagane parametry techniczne. Powinien być ustawiony zgodnie z 

wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzędzia 

(wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu 

ich stanu technicznego i właściwego działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością 

uruchomienia przez osoby niepowołane. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne" 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych urządzeń i materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone 

w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych 

materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym  w szczegółowej 

specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń 

wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. 

4.2. Transport materiałów na plac budowy 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu urządzeń i 

materiałów, niezbędnych do wykonania robót objętych dokumentacją techniczną. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć materiały przed przemieszczaniem w taki sposób aby zapobiec ich 

uszkodzeniu. W czasie transportu, załadowania i wyładowania oraz składowania materiałów należy 

przestrzegać zaleceń wytwórcy. Zaleca się dostarczenie urządzeń i aparatów na stanowisko montażu 

bezpośrednio  przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 

magazynu budowy.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „ Wymagania ogólne" 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem 

instalacji. 

5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące projektowanej instalacji systemu sygnalizacji pożaru 

5.2.1. Wstęp 
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Bez względu na rodzaj instalacji i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące 

roboty podstawowe: 

- budowa tras kablowych 

- układanie kabli 

- montaż czujek 

- montaż elementów wykonawczych 

- uruchomienie i zaprogramowanie systemów 

- szkolenie obsługi 

- prace wykończeniowe. 

5.2.2. Budowa tras kablowych. 

Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie 

odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości minimalnych promieni 

gięcia kabli są podane w kartach katalogowych kabli miedzianych. Rozmiary (pojemność) kanałów 

kablowych lub rur PCV należy dobierać w zależności od maksymalnej liczby kabli projektowanych 

w danym miejscu instalacji. Należy przyjąć zapas 10% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. 

Zajętość światła kanałów kablowych lub rur 

PCV przez kable należy obliczać w miejscach zakrętów kanałów kablowych. Przy całkowitym 

wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie kanał będzie wówczas wypełniony w 40% na 

prostym odcinku. 

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby instalacji systemu sygnalizacji włamania należy wziąć 

pod uwagę zapisy normy PN-EN 50174-2:2000 dotyczące równoległego prowadzenia różnych 

instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej, zachowując odpowiednie odległości pomiędzy 

okablowaniem zasilającym a okablowaniem systemu sygnalizacji włamania przy jednoczesnym 

uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są kanały kablowe. 

5.2.3. Układanie kabli. 

Przy układaniu kabli należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia 

gięcia, siły wciągania, itp.) 

Przewody należy układać w wybudowanych kanałach kablowych w sposób odpowiadający 

odporności konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczególności należy 

wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, deptania po kablach ułożonych na podłodze oraz 

załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna 

bądź wyciąganiu kabla z pudełka nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać 

uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły. 

Celem uniknięcia kolizji zaleca się przeprowadzenie montażu instalacji SSP po wykonaniu innych 

instalacji w obiekcie, lub koordynować ich wykonanie na bieżąco z innymi branżami. 
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Sposób wykonania połączeń między elementami linii podano na rysunkach instalacji. Połączenia 

pętli dozorowych wykonać kablem YnTKSY w rurkach PVC 18 lub listwach instalacyjnych. 

Sposób układania przyjąć taki sam jak dla instalacji elektrycznych zachowując zgodność z 

certyfikatem kabla. 

Obwody linii wykonawczych (sterujących) wykonać kablem HDGs PH90 i HTKSH PH90 – ilość 

żył i przekrój pojedynczej żyły jest uzależniony od podłączonych urządzeń i odległości. Przewody 

układać na uchwytach niepalnych posiadających certyfikat wydany przez CNBOP, 

przytwierdzonych bezpośrednio do podłoża, zgodnie z certyfikatem kabla, jednak nie rzadziej niż co 

30cm. 

Zachować odległość min. 30cm przewodów instalacji SAP od innych przewodów i kabli 

elektrycznych. 

Początki i końce linii dozorowych prowadzone w częściach pionowych instalacji prowadzić w 

osobnych rurach, przy czym dopuszcza się stosowanie wspólnej rury dla „początków” i końców 

linii pętlowej. 

5.2.4. Montaż central i manipulatorów 

Centralki posiadają własne obudowy. Należy je zamontować w miejscach wskazanych na 

rysunkach na takiej wysokości aby zapewnić łatwy dostęp w czasie podłączania kabli jak i 

późniejszej rozbudowy systemu czy też konserwacji. Manipulator należy zainstalować na 

wysokości 1,4m. Przy montażu urządzeń stosować się do wytycznych podanych w DTR 

poszczególnych urządzeń. Centralę sygnalizacji pożaru zainstalować na wysokości 

umożliwiającej swobodny odczyt informacji z jej pola odczytowego. 

5.2.5. Montaż czujek 

 Czujki instalować bezpośrednio na stropie lub na suficie podwieszanym. Numerację linii i czujek 

podaną w projekcie należy traktować jako tymczasową. W razie wykrycia pomieszczenia, w którym nie 

przewidziano czujki należy skontaktować się z projektantem instalacji lub osobą pełniącą nadzór 

autorski w celu uzupełnienia czujek. Moduły pętlowe instalować w miejscach umożliwiających 

przegląd i konserwację. W przypadkach kolizji lub zbliżeń zachować odległość 50cm czujek od ścian, 

podciągów, przewodów wentylacyjnych. Zachować odległość czujek min. 1,5m od kratek 

wentylacyjnych nawiewu i wywiewu. 

5.2.6. Montaż elementów wykonawczych 

 Ręczne ostrzegacze pożaru instalować na wysokości 1,2-1,6 m od podłogi. 

5.2.8 Uruchomienie i zaprogramowanie systemu. 

Po zakończeniu prac montażowych należy uruchomić system i zaprogramować go zgodnie z 

zaleceniami Inwestora. 
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5.2.8.1 Szkolenie 

Wykonawca instalacji jest zobowiązany do przeszkolenia obsługi, wyznaczonej 

przez Inwestora, w zakresie podstawowej obsługi systemu. 

5.2.8.2 Prace wykończeniowe 

Przez prace wykończeniowe rozumie się uzupełnienie natynkowych tras kablowych 

wykonanych z listew z tworzywa kształtkami kątów płaskich, wewnętrznych i zewnętrznych, 

uzupełnienie łączenia pokryw na prostych odcinkach łącznikami, uzupełnienie końcówek listew 

zaślepkami. Widoczne nierówności ścian po zainstalowaniu listwy należy uzupełnić silikonem lub 

inną masą uszczelniającą. 

Jeśli w instalacji wykorzystuje się zamykane kanały kablowe (np. kanały metalowe z 

pokrywą), należy je zamknąć. 

Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. Jeśli 

wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu 

należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie 

gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w miejscu jej instalacji 

przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy. Po zakończeniu instalacji należy 

przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą następujące elementy: 

- podstawa opracowania 

- informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy 

rozpatrywanej instalacji 

- opis wykonanej instalacji 

- lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent - Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa 

elementu / Ilość 

- schemat połączeń elementów instalacji 

- podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji. 

 

Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą zgadzać się z 

rzeczywistością. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady wykonania kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" 

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 

Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 

Inspektorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową 

oraz wymaganiami ST. 
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Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju 

i terminie badania. 

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty 

zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora 

Nadzoru i Inwestora. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

- Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostają odrzucone. 

- Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie 

Wykonawcy, Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz 

na cechy eksploatacyjne instalacji. 

6.2. Badania i pomiary pomontażowe 

Przeprowadzić oględziny instalacji ze szczególnym uwzględnieniem kontroli zgodności 

wszystkich robót oraz rozmieszczenia urządzeń systemu sygnalizacji włamania z dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami producenta. 

Po wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji włamania należy wykonać niezbędne próby i testy. 

Należy przeprowadzić następujące pomiary: 

- pomiar izolacji obwodów zasilających 

- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej obwodów zasilających 

- pomiar na ciągłość i na zwarcie linii magistralnych, dozorowych i sterujących 

- wykonać pełne badania instalacji ochrony od włamania tj. pobudzić w ramach testu wszystkie 

czujki systemu obserwując jednocześnie prawidłowość odwzorowania alarmów na centrali oraz 

prawidłowość działania sygnałów sterujących oraz ich odwzorowanie (wydanie sygnału, stan 

sterowanych urządzeń) na centrali. 

- wykonać próby funkcjonalne systemów 

Z wszystkich prób i testów należy sporządzić pisemne protokoły (z załączonymi wynikami pomiarów).  

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne". Dla obmiaru sprzętu przyjmuje się następujące jednostki: 

a) 1 sztuka dla central 

b) 1 sztuka dla manipulatorów 

c) 1 sztuka dla czujek 
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d) 1 sztuka dla czytników 

e) 1 sztuka dla elementów wykonawczych 

f) 1 m bieżący dla przewodów 

g) 1 m bieżący dla korytek kablowych lub rur PCV 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powinien 

zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać 

podział robót w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru 

robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie  

lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. 

Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 

podstawowym.  

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar 

robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektowąi 

specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie 

obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do 

udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających. Jakikolwiek błąd lub 

opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub 

pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o 

wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 

pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej. 

Jednostką obmiarową jest : 

- [m] dla przewodów i niektórych elementów osprzęt elektroinstalacyjnego montażowego 

- [szt] dla zastosowanych niektórych elementów instalacji i niektórych elementów osprzęt 

elektroinstalacyjnego montażowego 

- [kpl] dla manipulatorów,  czujek, central czy sygnalizatorów 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 



 

Str. 

310  

Biuro Projektowe  

i  N a d z ó r  B u d o w l a n y  

mgr inż .  Marc in  Bar t oś  

77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b  
tel. 533339234; email: marcinbartos4@wp.pl 

 

 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary, regulacje dały wyniki pozytywne. 

8.1.1. Kierownik robót zobowiązany jest do: 

- zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź 

zanikowi oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i 

odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi urządzeń technicznych przed zgłoszeniem 

obiektu budowlanego do odbioru, 

- przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co należy rozumieć 

również dokumentację powykonawczą dla instalacji systemu sygnalizacji włamania, ze wszelkimi 

zmianami, jakie za wiedzą projektanta zostały wniesione w trakcie budowy, 

- zgłoszenia do odbioru instalacji sygnalizacji włamania obiektu odpowiednim 

wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru i 

zapewnienia stwierdzonych wad, 

- przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji s sygnalizacji włamania z 

projektem wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę - umożliwiającego uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania. 

8.1.2. Inspektor nadzoru, działający w imieniu Inwestora zobowiązany jest do: 

- reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 

projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz wiedzą 

techniczną, 

- sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie, 

- sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu bądź zanikających, uczestniczenia 

w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowania i udziału w 

czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania. 

8.2. Odbiór techniczny częściowy 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową.  

Odbiór techniczny częściowy jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a w 

szczególności instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych. Do odbioru należy przedłożyć 

następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz 

szkice zdawczo - odbiorcze, 

- dziennik budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów. 

 

8.3. Odbiór techniczny końcowy 
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Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót elektrycznych po zakończeniu budowy, 

przed przekazaniem go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty : 

- wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych, 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- zaktualizowaną dokumentację techniczną. Wykonawca winien przeprowadzić 

- pomiary instalacji, 

Pomiary winny być potwierdzone pisemnymi protokółami z pomiarów. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne warunki płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" 

10. Przepisy związane 

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr.81 poz.351 z dn.24.08.1991) ze zmianami. 

• Rozporządzenie MSWiA z dn. 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 210 nr 109 poz. 719) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dn. 

15.06.2002r.). 

• PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, 

eksploatacja i konserwacja instalacji 

• Podręcznik projektanta systemów sygnalizacji pożarowej – CNBOP 2013r. 
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SST-06: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

Zakres projektu: projekt budowlany 
 

 

   

   

Branża: drogowa  

  

Nazwa inwestycji: 
Budowa hali pod potrzeby Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych 

wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu (kat. ob. bud. IX) 

Adres inwestycji: 

dz. 134, 135/6, 135/7, 137/2, 192/28, 192/29, 192/20, 192/25 m. Zielona Góra, 

ul. Profesora Zygmunta Szafrana, obręb 0016, jedn. ewid. 086201_1, pow. 

zielonogórski, woj. lubuskie 

Inwestor: Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Licealnej 9  
 
 
Kody CPV: 
 
451 00000 – 8: Przygotowanie terenu pod budowę 
452 00000 – 9: Roboty budowalne w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
09.09.2020
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST-06.01.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn. Budowa hali pod 
potrzeby Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych wraz z uzbrojeniem  
i zagospodarowaniem terenu (kat. ob. bud. IX) 

1.2. Zakres stosowania SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej, są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne i wspólne dla 
robót objętych wszystkimi niżej rozdziałami i Specyfikacji. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku 

mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni 

drogowej. 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji 

drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.8. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia. 

1.4.12. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta 

na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

skarpami rowów. 
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1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 

konstrukcji nawierzchni. 

1.4.15. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót. 

1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji 

drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

- Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych. 

- Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 

podbudowę. 

- Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni. 

- Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej. 

- Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 

konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

- Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 

podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

- Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 

przed skutkami działania mrozu. 

- Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

- Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni. 

1.4.20. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.22. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.23. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 

uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.24. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się 

pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, 

służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
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1.4.25. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

1.4.26. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 

nawierzchni. 

1.4.27. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.28. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej.  
1.4.29. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 

lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 

podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.30. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące 

do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu 

kołowego, pieszego 

1.4.31. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.32. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.33. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.34. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, 

słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

1.4.35. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.36. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 

mostowego. 

1.4.37. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 

krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje 

całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

1.4.38. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 

poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 

mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu 

pieszego. 

1.4.39. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.4.40. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 

budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
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1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.6.Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

Dokumentację Projektową oraz Specyfikacje Techniczne. 
 

1.7.Ochrona i utrzymanie Robót podczas budowy  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę Robót i za wszystkie materiały 

i urządzenia używane do Robót od daty przekazania Placu Budowy do daty wydania przez 

Inspektora Nadzoru potwierdzenia zakończenia Robót wraz z likwidacją zaplecza. 

Wykonawca powinien utrzymywać Roboty do czasu końcowego lub częściowego 

odbioru. Utrzyma-nie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy 

były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru. Jeżeli Wykonawca w 

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadawalającym stanie, to na polecenie 

Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast 

zatrzymać Roboty. 

 

1.8.Uprawnienia Inżyniera 

a) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Inspektor Nadzoru uwzględni wszystkie fakty 

związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach 

materiałów drogowych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania 

sformułowane w Kontrakcie i Projekcie, wymagania Specyfikacji, a także normy i wytyczne 

państwowe. 

b) Inspektor Nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 

materia-łów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i 
produkcję materiałów. Inżynier odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 

wymagań jakościowych określonych w Projekcie i Specyfikacjach. 
  
1.9.Dokumentacja projektowa i robocza 

Dokumentacja projektowa to dokumentacja, którą Wykonawca otrzymuje od 

Zamawiającego w ramach przetargu. Składa się z następujących części: 
- Specyfikacje Techniczne, Przedmiar Robót, Rysunki 

Dokumentacja, którą otrzyma Wykonawca po przyznaniu Kontraktu: 

- Projekt budowlany oraz wykonawczy. 

Dokumentacja robocza to dokumentacja, którą Wykonawca wykona we własnym zakresie. 

Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej: 

- Dokumentacje robocze wg zapisów w Specyfikacjach Technicznych Projekcie 
Budowlanym, 

- Projekt organizacji budowy – Harmonogram Robót, 

- Dokumentację powykonawczą. 
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Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowej stanowią tylko podstawę do 
wykonania przedmiarów i określenia ceny jednostkowej. Podstawą wykonania robót są 

Specyfikacje Techniczne, Projekt Budowlany, Opracowania uzupełniające oraz dokumentacja 
robocza, którą wykonawca wykonuje we własnym zakresie. 

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej winny być wprowadzane na piśmie i 
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany Dokumentacji powinny być 

wprowadzane po uzgodnieniu z Projektantem. 
Jeżeli w trakcie wykonania. Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i 

SST na własny koszt w 4 egz. i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 
 

1.9.1. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian i po-prawek.  

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

 

1.10. Teren budowy i dokumenty budowy 

1.10.1. Przekazanie terenu budowy 

Inspektor Nadzoru przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
państwowe punktów głównych trasy oraz reperów. 

Przekazanie istniejących obiektów winno być dokonane na podstawie komisyjnego 
przeglądu przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy, stwierdzającego zakres wykonanych 
dotychczas robót  
i stan techniczny obiektu. Z przeglądu tego sporządza się protokół. Koszty związane z 
dokonaniem tego przeglądu poniesie wykonawca. 

Po przekazaniu Terenu Budowy Wykonawca odtworzy i utrwali w terenie odcinek trasy 

nie-zbędny do wytyczenia obiektu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 01.01.01. 
Specyfikacji. Przed rozpoczęciem Robót trasa powinna być odebrana przez Inspektora 

Nadzoru. 
W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego 

końcowego odbioru robót Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znaków 
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geodezyjnych i palików na Terenie Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki oraz punkty 
stabilizacyjne Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

 

1.10.2. Tablice informacyjne 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne 

wg Prawa Budowlanego. Tablica będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść 
informacji, miejsce ustawienia i liczba tablic podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Tablice informacyjne będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały 
okres realizacji Robót. Koszt wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych 
obciąża Wykonawcę. 

  
1.10.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w 
sposób określony w SST-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania 

budowy. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, zapory, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. 
 

1.10.4. Dziennik budowy 

1) Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakończenia Kontraktu. 

Dziennik Budowy jest prowadzony w języku polskim. 
2) Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 

3) Do dziennika Budowy wpisuje się w szczególności: 

a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

b) datę przekazania przez zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
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c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót, 

d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

e) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
Robotach, 

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

g) daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodów, 

h) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów Robót, 

i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót, 

k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

l) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

m) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

n) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

o) inne istotne informacje o przebiegu robót. 
4) propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
5) Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

6)Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. 
 

1.10.5. Księga obmiaru 

Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach podanych w Ślepym 
Kosztorysie i wpisuje do księgi obmiarów. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7 

niniejszego rozdziału SST. Księga obmiaru jest prowadzona w języku polskim. (2) Rejestr 
obmiarów 

 

1.10.6. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 

1.10.7. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty:  
-pozwolenie na realizację zadania budowlanego lub zgłoszenie realizacji zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 
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1.10.8.Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

1.11. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 

1.11.1. Przestrzeganie prawa  
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, 

zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, w tym Prawo 

budowlane, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na 
sposób przeprowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.11.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z 

nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.11.3.Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

c) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
d) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  
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- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

 

1.11.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.11.5. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 

terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

 

1.11.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 

 

1.11.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.11.8. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 

potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera).  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

 

2. Materiały 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyska-nie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki:  

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,  

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materia-łów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera 

o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
nie-korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera; w przypadku braku usta-leń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inżyniera.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 

przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
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robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
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Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji.  

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
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niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.  

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera.  
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inżynierem. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiorowi częściowemu, 

3) odbiorowi ostatecznemu, 

4) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inżynier.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inżynier. 
 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Inżyniera.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trak-cie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali no-wy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 

i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 

i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),  
- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. 

PZJ, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 

ew. PZJ,  
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,  
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- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót 
będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne SST-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
w SST-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 
 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
-  opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,  
- opłaty/dzierżawy terenu, 

- przygotowanie terenu,  
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowania 
i drenażu,  
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowego oznakowania pionowego, 
poziomych, barier i świateł,  
- utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. Przepisy związane 

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).  
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w 
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST-06.02.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

SST-06.02.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania o 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn. Budowa hali pod 
potrzeby Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych wraz z uzbrojeniem i 
zagospodarowaniem terenu (kat. ob. bud. IX). 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie 

przebiegu projektowanych odcinków tras. 

 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych :  km 

 

1.3.2. Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem punktów osnowy geodezyjnej 

zagrożonej, uszkodzonej lub zniszczonej w trakcie realizacji robót wchodzą: 

a) zgłoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego do Geodety Powiatowego, 

b) odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej zagrożonej, uszkodzonej lub zniszczonej w 

trakcie realizacji robót 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy 

i końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Rodzaje materiałów 

 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale 

drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 

powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych 

punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 

m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości 

od 0,04 do 0,05m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3. 

 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 

następujący sprzęt: 

- teodolity lub tachimetry, 

- niwelatory, 

- dalmierze, 

- tyczki, 

- łaty, 

- taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych 

powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 

transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK 

(od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać z Powiatowego 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej dane zawierające lokalizację i 

współrzędne istniejącej osnowy geodezyjnej wzdłuż trasy. Jeżeli osnowa nie istnieje 

Wykonawca zobowiązany jest do jej odtworzenia zgodnie z zapisami pkt. 1.3.2. W oparciu o 

materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia 

i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
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Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o 

wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu osnowy geodezyjnej. Błędy te powinny być 

usunięte na koszt Zamawiającego. Współrzędne i wysokości punktów osnowy geodezyjnej 

będą określone w takim samym układzie i poziomie odniesienia jak Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji 

Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 

rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji 

Projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie 

nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie 

roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w Dokumentacji 

Projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na 

koszt Zamawiającego.  

Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku 

obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być 

rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty 

wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 

oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 

punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 

w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 

zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 

konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być ustabilizowane w sposób 

trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 

pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 

punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 200 m. Zamawiający 

powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, 

a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 

drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 

stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery 

robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 

osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, 

zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 

 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w Dokumentacji Projektowej. Oś trasy 

powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej 
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od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 25 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji 

Projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 

wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 

Dokumentacji Projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów 

wymienionych w pkt 2.2. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy 

Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza 

granicą robót. 

 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i 

wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z Dokumentacją 

Projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 

robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Do wyznaczania krawędzi nasypów i 

wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w 

przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. 

Odległość między palikami lub wiechami należy stosować do ukształtowania terenu oraz 

geometrii trasy drogowej. Odległość ta, co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych 

przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać 

wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z Dokumentacją Projektową. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy, punktów 

wysokościowych i kolidujących punktów osnowy geodezyjnej należy prowadzić według 

ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z 

wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 

i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Inżynierowi. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. Istniejącą osnowę geodezyjną zniszczoną podczas robót Wykonawca powinien 

odtworzyć na własny koszt. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 km wykonania robót obejmuje roboty opisane w niniejszej specyfikacji a w 

szczególności: 

- pozyskanie danych dotyczących osnowy pomiarowej, 

- założenie roboczych punktów wysokościowych (repery robocze), 

- wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 

- ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

- zgłoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego do Geodety Powiatowego, 

- odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej zagrożonej, uszkodzonej lub zniszczonej w trakcie 

realizacji robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 

1979. 

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST-06.02.02 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I OGRODZEŃ 

 

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn. Budowa hali pod 
potrzeby Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych wraz z uzbrojeniem i 
zagospodarowaniem terenu (kat. ob. bud. IX). 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z rozbiórką: 

- elementów dróg i ogrodzeń,  

- elementów bezpieczeństwa ruchu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 

może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

- spycharki, 

- ładowarki, 

- żurawie samochodowe, 

- samochody ciężarowe, 

- zrywarki, 

- młoty pneumatyczne, 

- piły mechaniczne, 

- frezarki do nawierzchni, 
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- koparki. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu na odl. do 3 km. 

Materiał nadający się do wbudowania w nasyp należy przewieźć w miejsce tymczasowego 

składowania. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ogrodzeń obejmują usunięcie z terenu budowy 

wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST lub 

wskazanych przez Inżyniera. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub 

ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do 

powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O 

ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 

miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z 

SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg i ogrodzeń znajdujące się w 

miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy drogowe, 

powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się 

w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów 

drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego 

terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST-05.00.01 „Roboty ziemne”. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po 

usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie 

wymagania określone w SST-05.00.01 „Roboty ziemne”. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 

- dla podbudów, nawierzchni, chodników i ścieków - m2 (metr kwadratowy), 

- dla krawężnika, obrzeża, ogrodzeń - m (metr), 

- dla znaków drogowych - szt. (sztuka), 

- dla przepustów – m (metr). 

- konstrukcji wsporczych szt. (sztuka), 

- schodów terenowych m3 (metr sześcienny) 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. Cena 

wykonania robót obejmuje roboty opisane w niniejszej specyfikacji a w szczególności: 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

- rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

- przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia (nasyp – 

nie dotyczy nawierzchni asfaltowych), z ułożeniem na tymczasowym miejscu składowania, 

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na odl. do 3 km, z ułożeniem na 

tymczasowym miejscu składowania, 

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

b) dla rozbiórki krawężników i obrzeży: 

- odkopanie krawężników i obrzeży wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 

- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki na odl. do 3 km, z ułożeniem na tymczasowym 

miejscu składowania, 

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

c) dla rozbiórki chodników: 

- ręczne wyjęcie płyt chodnikowych lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 

- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia (nasyp 

- nie dotyczy nawierzchni asfaltowych), z ułożeniem na poboczu, 

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na odl. do 3 km, z ułożeniem na 

tymczasowym miejscu składowania, 

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 

d) dla rozbiórki ogrodzeń: 

- demontaż elementów ogrodzenia, 

- odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 

- zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is ³ 1,00 wg PN-S-02205:1998, 
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- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na odl. do 3 km, 

- uporządkowanie terenu rozbiórki; 

e) dla rozbiórki znaków drogowych: 

- demontaż tablic znaków drogowych ze słupków, 

- odkopanie i wydobycie słupków, 

- zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is³ 1,00 wg PN-S-

02205:1998, 

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na odl. do 3 km, 

- uporządkowanie terenu rozbiórki. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST-06.02.03 ROBOTY ZIEMNE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn. Budowa hali pod 
potrzeby Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych wraz z uzbrojeniem i 
zagospodarowaniem terenu (kat. ob. bud. IX). 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST ) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt . 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
w czasie budowy, modernizacji lub remontów dróg i obejmują:  
a)wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 

b)budowę nasypów drogowych, 

c)pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 

antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2.  Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koron ą drogi i 

skarpami rowów. 

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4.  Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5.  Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6.  Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.7.  Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.8.  Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.9.  Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się 

znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

1.4.11. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nieokreślony w punkcie 1.4.12 jako grunt 

skalisty. 

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa 

robót drogowych. 

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 

drogowych. 

1.4.14. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 

związanych z trasą drogową. 

Is = gd/gds 

gd :gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3), 

gds :maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

zgodnie z PN-B- 04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 

(Mg/m3). 

1.4.16. Wskaźnik równoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 

U = d60/d10  
gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
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1.4.17. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  

Io = E1/E2 

gdzie:     

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym  obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205:1998,    

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym  obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205:1998  

1.4.18. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST-00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne”

 pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Podział gruntów 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 

Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST. 

 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 

nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 

objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren 

budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 

przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.  
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności.
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Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 

Lp. Wyszczególnienie 

właściwości 

Jednostki Grupy punktów 

   niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1. Rodzaj gruntu  - żwir 

- pospółka 

- piasek gruby 

- piasek średni 

- piasek drobny 

-piasek pylasty 

- zwietrzelina 

gliniasta 

-rumosz gliniasty 

- żwir gliniasty 

- pospółka 

gliniasta 

małowysadzinowe: 

- glina piaszczysta 

zwięzła 

- glina zwięzła 

- glina pylasta 

zwięzła 

- ił 

- ił piaszczysty 

- ił pylasty 

bardzo 

wysadzinowe: 

- piasek gliniasty 

- pył, pył piaszczysty 

- glina piaszczysta 

- glina 

- glina pylasta 

- ił warwowy 

2. Zawartość cząstek 

0,075 mm  

0,02 mm 

[%]  

<15 

<3 

 

od 15 do 30 

od 3 do 10 

 

>30 

>10 

3.  Kapilarność bierna 

Hkb 

[m]    

   <1,0 ≥ 1,0 >1,0 

4. Wskaźnik piaskowy 

WP 

[-]  

>35 

 

od 25 do 35 

 

<25 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3 . 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do:  
1) odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  
2) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.),  
3) transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),  
4) sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 

wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie 

powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót 

ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 

Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej 

o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 

wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówno ścina powierzchni skarp nie 

powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne 

wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 

W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz 
pochylenia i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST. 

 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 

ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 

poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy ć grunty przed przewilgoceniem i 

nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
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nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 
zapewniające prawidłowe odwodnienie.  

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje 

ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze 

strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 

musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety.  

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 

przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 

dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być 

mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 

niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów 

oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymaga ń dotyczących prawidłowego 

odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.  
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. 

Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.5. Rowy 

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST. Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów 

projektowanych o więcej niż ± 5 cm. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

 

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia  
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z 

wymaganiami specyfikacji określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w 
oddzielnej ST. 
 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 

2.
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Pomiar szerokości ziemnego  

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 

poziomicą lub niwelatorem, w odstępach, co 200 m na 

prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na 

łukach o R≥100 m, co 50 m na łukach o R<100 m oraz 

w miejscach, które budzą wątpliwości 

2. Pomiar szerokości dna rowów 

3. Pomiar rzędnych powierzchni 

korpusu ziemnego 

4. Pomiar pochylenia skarp 

5. Pomiar równości powierzchni 

korpusu 

6. Pomiar równości skarp 

7. Pomiar spadku podłużnego 

powierzchni korpusu lub dna 

rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach  co 200 m 

oraz w punktach wątpliwych 

8. Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 

warstwy, lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 

1000 m2 warstwy 

 
 
6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż ± 10 cm. 

 

6.3.3. Szerokość dna rowów 

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 

cm. 

 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o 
więcej niż -3 cm lub +1 cm. 
 

6.3.5. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 

wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
 

6.3.6. Równość korony korpusu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą 

przekraczać 3 cm. 

 

6.3.7. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

 

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 
projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 
 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien być 

zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów, dla których nie 
można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z 
normą PN-S-02205:1998 [4]. 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną wbudowane 
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lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 
koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 
5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za niemającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty 

ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności podano w SST-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9 . 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 
1.PN-B-02480:1986Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

2.PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek  gruntów 

3.PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

4.PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

5.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

7.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

10.2. Inne dokumenty 

8.Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 

9.Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, 

Warszawa 1998. 
10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, 
Warszawa 1997. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie 
drogowym, IBDiM. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST-06.02.04 WYKONANIE WYKOPÓW 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn. Budowa hali pod 
potrzeby Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych wraz z uzbrojeniem i 
zagospodarowaniem terenu (kat. ob. bud. IX). 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w czasie 

wykonania wykopów pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poszerzenia jezdni z wywozem 

ziemi na odkład. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostały podane w SST-05.00.01 pkt 1.4. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-05.00.01 pkt 1.5. 

2. Materiały (grunty) 

 Nie występują. 

3.Sprzęt 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST-05.00.01 pkt 3. 

4.Transport 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST-05.00.01 pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu. Zagęszczenie gruntu w wykopach 

i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej 

wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. Tablica 1. Minimalne wartości 

wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

 

Strefa 

korpusu 
Minimalna wartość Is 

dla: 

Górna warstwa o grubości 

20 cm 

1,00 

 

Na głębokości od 20 do 50 

cm od powierzchni robót 

ziemnych 

 

0,97 

  

 Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do 

wartości Is, podanych w tablicy 1. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 
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1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy 

podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych 

wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w 

SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-05.00.01 pkt 6. Kontrola wykonania 

wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji 

projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a)     sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 

b)     odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

c)    dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

d)     zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w 

punkcie 5.2. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-05.00.01 pkt 7. 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-05.00.01 pkt 8.9. podstawa płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-05.00.01 pkt 9. 

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie,  

- przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

- profilowanie dna wykopu 

- zagęszczenie powierzchni wykopu,  

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

- rozplantowanie urobku na odkładzie.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST-06.02.05 PLANTOWANIE SKARP I KORONY NASYPÓW W GRUNTU KAT. 

I÷III 

 

1.0.WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn. Budowa hali pod 
potrzeby Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych wraz z uzbrojeniem i 
zagospodarowaniem terenu (kat. ob. bud. IX). 

 

1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z prowadzeniem robót ziemnych.  

 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i definicjami podanymi w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5.Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową. SST i poleceniami przedstawiciela Inwestora. 

 

2.MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. Należy stosować grunty i materiały przydatne bez zastrzeżeń. Zgodnie z normą BN-

72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

 

3.0.SPRZĘT  

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem nasypów wykonywane będą przy użyciu 

następującego sprzętu mechanicznego: 

a)równiarka samojezdna: 

- wyrównanie skarp nasypów i korony robót ziemnych ściśle do profilu, 

- wyrównanie i zgarnianie gruntu w nasypach, 

- profilowanie koryta w gotowym korpusie ziemnym, 

- roboty ziemne w przekrojach odcinkowych 
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b)ładowarka: 

- transport ziemi na odległość do 60 m oraz załadunek gruntu na samochody lub 

przyczepy ciągnika 

c) koparka: 

- załadunek gruntu nasypowego na samochody koparką na podwoziu kołowym o 

pojemności łyżki 0,25 m3 

Sprzęt mechaniczny do zagęszczania gruntu w nasypach: 

W tablicy ST-04.00.01 podano dla różnych rodzajów gruntów orientacyjne dane przy 

doborze sprzętu zagęszczającego. 

Sprzęt do zagęszczenia powinien być zatwierdzony przez Inwestora. 

 

4.0.TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

 

4.2.Transport materiałów 

Dowolny środek transportu ze wskazaniem jednostki samowyładunkowej przy wywozie 

gruntu, zaakceptowane przez Inwestora. 

 

5.0.WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót. Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST-

04.00.01 pkt. 5 

 

5.1.Zakres wykonywanych robót 

Wykonanie nasypów z gruntu uzyskanego z wykopu, z uwzględnieniem wycięcia stopni 

w zboczu. Zagęszczenie gruntu w podłożu nasypów. Formowanie i zagęszczenie nasypu. 

Plantowanie. 

 

6.0.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. Nasypy powinny spełniać wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01 

 

7.0.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2.Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest [m3] (metr sześcienny) i uwzględnia niżej wymienione 

elementy składowe obmierzone wg innych jednostek. 
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[m2] (metr kwadratowy) – plantowanie 

 

8.0.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. I w 

Rozporządzeniu MTiGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999 r.)  

 

9.0.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

 

9.2.Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- oznakowanie robót, 

- transport urobku z wykopu na miejsce wbudowania w nasyp, 

- wbudowanie dostarczonego gruntu z wykopu w nasyp, 

- formowanie i zagęszczenie gruntu, 

- wyprofilowanie nasypu, zagęszczenie zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej, 

- plantowanie skarp i korony nasypu, 

- odwodnienie terenu robót, 

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

Rozporządzenie MTiGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999 r.)
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST-06.02.06 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn. Budowa hali pod 
potrzeby Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych wraz z uzbrojeniem i 
zagospodarowaniem terenu (kat. ob. bud. IX). 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i definicjami podanymi w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

 

2. Materiały 

Nie występują. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

 

4. Transport 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 

podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 

nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 

zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 

atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu 

nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej 

warstwy nawierzchni. 
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5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 

terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, 

aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 

rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 

obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 

rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, 

określonych w tablicy 1. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 

wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 

podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 

podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

  Minimalna wartość Is dla: 

Strefa korpusu Autostrad i 

dróg 

Innych dróg 

 ekspresowych ruch ciężki 

i bardzo ciężki 

ruch mniejszy 

od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 

20 cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 

cm od powierzchni podłoża 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,97 

  

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 

obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według 

BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 

przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa 

wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

 

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w 

dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem 

podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania 

warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, 

na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli 

wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu 

podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 

koszt. 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

 

6.2. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 

zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 

podłoża 

 

Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w 

planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotność 

gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 

nie rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie 

należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 

podłoża).  

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 

najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 

wyniki pozytywne. 
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9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 

nasyp, 

- profilowanie dna koryta lub podłoża, 

- zagęszczenie, 

- utrzymanie koryta lub podłoża, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

 

10. Przepisy związane 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-/B-0671417 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST-06.02.07 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn. Budowa hali pod 
potrzeby Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych wraz z uzbrojeniem i 
zagospodarowaniem terenu (kat. ob. bud. IX). 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywanie podbudowy z kruszyw. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-

06102 [21]. Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z 

ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę 

zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w 

ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

podano w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć 

między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 

metodą stabilizacji mechanicznej 

1-2 : kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę 

jednowarstwową 

1-3 : kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 

krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 

Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 

jednorazow
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2.3.2. Właściwości kruszywa  

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1 

Tablica 1. 

    Wymagania   

  

Lp. 

  

Wyszczególnienie 
Kruszywa 

naturalne 

Kruszywa 

łamane 
Żużel 

  

Badania 

  właściwości Podbudowa według 

    Z* P* Z* P* Z* P*   

1 Zawartość ziarn mniejszych 

niż 0,075 mm, % (m/m) 

od 2 

do 

10 

od 2         

do 12 

od 2 

do 

10 

od 2         

do 12 

od 2 

do 

10 

od 2         

do 12 

PN-B-06714 

-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna, % 

(m/m), nie więcej niż 
5 10 5 10 5 10 

PN-B-06714 

-15 [3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 
35 45 35 40 - - 

PN-B-06714 

-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych, %(m/m), nie 

więcej niż 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 
PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-

krotnym zagęszczeniu metodą 

I lub II wg PN-B-04481, % 

od 

30 

do 

70 

od 30  

do 70 

od 

30 

do 

70 

od 30 

do 70 

  

- 

  

- 
BN-64/8931 

-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los 

Angeles 

a) ścieralność całkowita po 

pełnej liczbie obrotów, nie 

więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 

1/5 pełnej liczby obrotów, nie 

więcej niż 

   

35 

  

30 

   

45 

  

40 

  

35 

  

30 

  

50 

  

35 

   

40 

  

30 

   

50 

  

35 

  

  

PN-B-06714 

-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 

więcej niż 
2,5 4 3 5 6 8 

PN-B-06714 

-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek masy 

po 25 cyklach zamrażania, 

%(m/m), nie więcej niż 

  

5 

  

10 

  

5 

  

10 

  

5 

  

10 

PN-B-06714 

-19 [7] 

9 
Rozpad krzemianowy i 

żelazawy łącznie, % (m/m), 

nie więcej niż 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

1 

  

3 

PN-B-06714 

-37 [10] 

PN-B-06714 

-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w 

przeliczeniu na SO3, %(m/m), 

nie więcej niż 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

2 

  

4 
PN-B-06714 

-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś 

mieszanki kruszywa, %, nie 

mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS= 1,00 

b) przy zagęszczeniu IS= 1,03 

  

  

 

80 

120 

  

  

 

60 

- 

  

  

 

80 

120 

  

 

  

60 

- 

  

  

 

80 

120 

  

 

  

60 

- 

  

  

PN-S-06102 

[21] 

  

2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 
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Na warstwę odsączającą stosuje się: 

- żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 

- piasek wg PN-B-11113 [16]. 

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą 

Na warstwę odcinającą stosuje się: 

- piasek wg PN-B-11113 [16], 

- miał wg PN-B-11112 [15], 

2.3.5. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a)mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę, 

które powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej.  

b)równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

c)walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W 

miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 

mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport pozostałych materiałów powinien 

odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w i SST-05.00.00 

„Roboty ziemne”. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 

drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

D15/d85  ≤  5; 

w którym: 

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub 

warstwy odsączającej, w milimetrach, 

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w 

milimetrach. 

Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą 

lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw 

przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

D50/O90 ≤  1,2  (2); 

w którym: 

d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 

O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu 

zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być 

podawana przez producenta geowłókniny. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 

przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych 

do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub 

szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach 

nie większych niż co 10 m. 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 

konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 

mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 

razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 

wysychaniu. 

 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 

aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 

pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 

podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków 

i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy 

kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej 

warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał 

nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 

powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
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wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 

należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać 

przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

 

5.5. Odcinek próbny 

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 

3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest 

właściwy, określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, określenia liczby przejść sprzętu 

zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.  

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do 

mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. Odcinek próbny powinien 

być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do 

wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 

  

5.6. Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, 

gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 

podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 

utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 

akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 

2.3 niniejszej specyfikacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie 

    Częstotliwość badań 

  

Lp. 

  

Wyszczególnienie badań 

Minimalna 

liczba 

badań na 

dziennej 

działce 

roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia 

podbudowy 

przy-

padająca na 

jedno 

badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki      

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, 

pkt 2.3.2 

dla każdej partii kruszywa 

i przy każdej zmianie 

kruszywa 

 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki 

należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 

badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 

próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność 

należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 

[30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na 

gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 

płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń 

Inżyniera. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, 

gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy 

od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

E2/E1 ≤ 2,2; 

  

6.3.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w 

pkt 2.3.2. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 

obecności Inżyniera. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
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6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy 

podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 m 

łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 

2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 

- ugięcie sprężyste 

  

  

co najmniej w dwóch przekrojach na 

każde 1000 m 

co najmniej w 20 punktach na każde 1000 

m 

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 

wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

 

6.4.2. Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 

cm, -5 cm. 

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 

szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji 

projektowej. 

 

6.4.3. Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 

zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-

metrową łatą. Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  



 
 
 

Biuro Projektowe  
i  N a d z ó r  B u d o w l a n y  

mgr inż .  Marc in  Bar t oś  

77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b  
tel. 533339234; email:marcinbartos4@wp.pl 

 
 

Str. 

373 

 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową,  z tolerancją  do 0,5 %. 

 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi 

nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

więcej niż 5 cm. 

 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej   10%, 

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

 

6.4.8. Nośność podbudowy 

- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 

- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

  Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa 

z kruszywa o 

wskaźniku wnoś 

nie mniejszym  

  

Wskaźnik 

zagęszczen

ia IS   nie 

mniejszy 

niż  

  

Maksymalne ugięcie 

sprężyste pod kołem, 

mm 

Minimalny moduł 

odkształcenia mierzony 

płytą o średnicy 30 cm, 

MPa 

niż,   %   40 kN 50 kN od 

pierwszego 

obciążenia E1 

od drugiego 

obciążenia 

E2 

60 

80 

120 

1,0 

1,0 

1,03 

1,40 

1,25 

1,10 

1,60 

1,40 

1,20 

60 

80 

100 

120 

140 

180 

  

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych 

w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 

najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm 

i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 

poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 

ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 

naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 

warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym 

materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 

ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt 

Wykonawcy. 

 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 

wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 

zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 

podbudowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie, podano w SST. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 

  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 
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  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 

  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 

metodą bromową 

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego 

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

żelazawego 

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 

bębnie Los Angeles 

13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i 

drogowe. Badania techniczne 

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 

19. PN-B-30020 Wapno 

20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 

23. PN-S-96035 Popioły lotne 

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 

nawierzchni drogowych 

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych 

ugięciomierzem belkowym 

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

 31.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 

1997.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST-06.02.08 WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn. Budowa hali pod 
potrzeby Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych wraz z uzbrojeniem i 
zagospodarowaniem terenu (kat. ob. bud. IX). 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem i odbiorem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i 

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineralno - asfaltowej dostarczonej od 

producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno - asfaltowej przez Wykonawcę dla 

potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji 

(ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5. 

Warstwę wiążącą z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od 

KR1 do KR6 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki 

betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria 

ruchu 
Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 

KR 3-4 

KR 4-5 

AC11W 2), AC16W 

AC16W, AC22W 

AC16W, AC22W 

 
1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 
2) Dopuszcza się AC11 do warstwy wyrównawczej do kategorii ruchu KR3-KR6 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do 

przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 

1.4.2.Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową. 

1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

wyróżniające tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy 

wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6. 

1.4.5.Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu 

ciągłym lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.6.Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren 

przechodzących przez określony zestaw sit. 
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1.4.7.Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 

obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 

półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.8.Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) 

wymiar sita. 

1.4.9.Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10.Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część 

pozostaje na sicie 0,063 mm. 

1.4.11.Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.12.Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. 

(Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i 

wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, 

wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13.Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki 

cząstkom zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

ACW beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej 

PMB polimeroasfalt 

D górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa) 

d dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa) 

C kationowa emulsja asfaltowa 

NPD właściwość użytkowa nieokreślana (ang. No Performance Determined; 

producent może jej nie określać) 

TBR do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć 

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany) 

MOP miejsce obsługi podróżnych 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 

14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2.  

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu 

asfaltowego 

 

Kategoria 

ruchu 

Mieszanka 

ACS 

Gatunek lepiszcza  

asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC11W,AC1

6W 

 50/70  - 

KR3 – KR4 AC16W,AC2

2W 

35/50, 50/70  PMB 25/55-60 
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KR5 – KR6 AC16W 

AC22W 

35/50 PMB 25/55-60 

 

 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3. 

Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 4. 

 

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. Właściwości 
Metoda 

badania 

Rodzaj asfaltu 

35/50 50/70 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 

mm 

PN-EN 1426 [21] 35÷50 50÷70 

2 Temperatura 

mięknienia 

°C PN-EN 1427 [22] 50÷58 46÷54 

3 Temperatura zapłonu,  

nie mniej niż 

°C PN-EN 22592 

[62] 

240 230 

4 Zawartość 

składników 

rozpuszczalnych,  

nie mniej niż 

 

% 

m/m 

 

PN-EN 12592 

[28] 

 

99 

 

99 

5 Zmiana masy po 

starzeniu (ubytek lub 

przyrost),  

nie więcej niż 

 

% 

m/m 

 

PN-EN 12607-1 

[31] 

 

0,5 

 

0,5 

6 Pozostała penetracja 

po starzeniu, nie 

mniej niż 

% PN-EN 1426 [21] 53 50 

7 Temperatura 

mięknienia po 

starzeniu, nie mniej 

niż 

°C PN-EN 1427 [22] 52 48 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 

8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niż 

% PN-EN 12606-1 

[30] 

2,2 2,2 

9 Wzrost temp. 

mięknienia po 

starzeniu, nie więcej 

niż 

°C PN-EN 1427 [22] 8 9 

10 Temperatura 

łamliwości Fraassa, 

nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 

[29] 

-5 -8 
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Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) 

wg PN-EN 14023 [59] 

Wymaganie 

podstawowe 
Właściwość 

Metoda 

badania 

Jedn

ostk

a 

Gatunki asfaltów 

modyfikowanych 

polimerami 

(PMB) 

25/55 – 60 

wymaga

nie 

klasa 

1 2 3 4 5 6 

Konsystencja w 

pośrednich temperaturach 

eksploatacyjnych 

Penetracja  

w 25°C 

PN-EN 1426 

[21] 

0,1 

mm 
25-55 3 

Konsystencja  w wysokich  

temperaturach 

eksploatacyjnych 

Temperatura 

mięknienia 

PN-EN 1427 

[22] 
°C ≥ 60 6 

Kohezja 

Siła rozciągania 

(mała prędkość 

rozciągania) 

PN-EN 13589 

[55]      PN-EN 

13703 [57] 

J/cm
2 

≥ 2 w 

5°C 
3 

Siła rozciągania 

w 5°C (duża 

prędkość 

rozciągania) 

PN-EN 13587 

[53]      PN-EN 

13703 [57] 

J/cm
2 NPDa 0 

Wahadło Vialit 

(meto-da 

uderzenia) 

PN-EN 13588 

[54] 

J/cm
2 NPDa 0 

Stałość konsystencji 

(Odporność na starzenie 

wg PN-EN 12607-1 lub  -3 

[31] 

Zmiana masy  % ≥ 0,5 3 

Pozostała 

penetracja 

PN-EN 1426 

[21] 
% ≥ 40 3 

Wzrost 

temperatury 

mięknienia 

PN-EN 1427 

[22] 
°C ≤ 8 3 

Inne właściwości 
Temperatura 

zapłonu 

PN-EN ISO 

2592 [63] 
°C ≥ 235 3 

Wymagania 

dodatkowe 

Temperatura 

łamliwości 

PN-EN 12593 

[29] 
°C ≤ -12 6 

Nawrót 

sprężysty w 

25°C 

PN-EN 13398 

[51] 
% ≥ 50 5 

Nawrót 

sprężysty w 

10°C 

  NPDa 0 

Zakres 

plastyczności 

PN-EN 14023 

[59] Punkt 

5.1.9 

°C TBRb 1 
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Stabilność 

magazynowania. 

Różnica 

temperatur 

mięknienia 

PN-EN 13399 

[52] 

PN-EN 1427 

[22] 

°C ≤ 5 2 

Stabilność 

magazynowania. 

Różnica 

penetracji 

PN-EN 13399 

[52] 

PN-EN 1426 

[21] 

0,1 

mm 
NPDa 0 

Spadek 

temperatury 

mięknienia po 

starzeniu wg 

PN-EN 12607 

-1 lub -3 [31] 

PN-EN 12607-

1 [31] 

PN-EN 1427 

[22] 

°C TBRb 1 

Nawrót 

sprężysty w 

25°C po 

starzeniu wg 

PN-EN 12607-1 

lub   -3 [31] 
PN-EN 12607-

1 [31] 

PN-EN 13398 

[51] 

% 

≥ 50 4 

Nawrót 

sprężysty w 

10°C po 

starzeniu wg 

PN-EN 12607-1 

lub   -3 [31] 

NPDa 0 

a NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

 

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 

zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z 

przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, 

posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system 

grzewczy pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca się 

wyposażenie zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po 

dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w 

okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego 

rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 

 

2.3. Kruszywo  

Do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 

13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne i 

wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – część 

2 – punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2 , tablica 2.3. 

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże 



Str. 

382 

 Biuro Projektowe 
i  N a d z ó r  B u d o w l a n y  

mgr inż .  Marc in  Bar t oś  
77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b 

tel. 533339234; email: marcinbartos4@wp.pl 

 

 

składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno 

się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

 

2.4. Środek adhezyjny 

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 

gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność 

mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek 

adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona 

według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 

Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 

producenta. 

 

2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z 

tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia 

różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni 

lub ją ograniczającymi, należy stosować: 

a)materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 

technicznych, 

b)emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub 

aprobat technicznych.   

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 

- nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 

- nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych 

opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt 

modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne 

rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

 

2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) 

należy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane 

polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i 

tablica 3 [66]. 

Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w 

stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do 

opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
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-wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym 

komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  

- układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 

- skrapiarka, 

- walce stalowe gładkie,  

- walce ogumione 

- szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 

- samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 

- sprzęt drobny. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

[1] pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów  

Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach 

izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w 

zawory spustowe. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i 

nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem 

i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich 

cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek 

pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, 

beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem 

emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. 

Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie 

wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami 

samowyładowczymi w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed 

wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem 

powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas 

transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie 

temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu 

mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki 

antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 

5. 

 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt 

składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W). Uziarnienie mieszanki 
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mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 5 i 6. Wymagane 

właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 7, 8, 9 - projektowanie 

empirycznie i tablicach 10,11 - projektowanie funkcjonalne. 

 

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego 

do warstwy wiążącej (projektowanie empirycznie) [65] 

Właściwość 

Przesiew, [% (m/m)] 

AC11W 

KR1-KR2 

AC16W 

KR1-KR2 

AC16W 

KR3-KR6 

AC22W 

KR3-KR6 

Wymiar sita #, 

[mm] 

od do od do od do od do 

31,5 - - - - - - 100 - 

22,4 - - 100 - 100 - 90 100 

16 10

0 

- 90 100 90 100 65 80 

11,2 90 100 65 80 65 80 - - 

8 60 80 - - - - - - 

2 30 50 25 40 25 30 25 33 

0,125 5 18 5 15 5 10 5 10 

0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 3,0 7,0 3,0 7,0 

Zawartość 

lepiszcza, 

minimum*) 

Bmin4,6 Bmin4,4 Bmin4,4 Bmin4,2 

*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości 

mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna 

ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza 

podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik   według 

równania: 
d

650,2


 =  
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Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego 

do warstwy wiążącej (projektowanie funkcjonalne) [65] 

 Przesiew,   [% (m/m)] 

Właściwość AC16W 

KR3-KR6 

AC22W 

KR3-KR6 

Wymiar sita #, [mm] od do od do 

31,5 - - 100 - 

22,4 100 - 90 100 

16 90 100 - - 

2 10 50 10 50 

0,063 2,0 12,0 2 11,0 

Zawartość lepiszcza, 

minimum*) 

Bmin3,0 Bmin3,0  

*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości 

mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna 

ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza 

podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik   według równania: 

d

650,2


 =  
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Tablica 7. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej,  

KR1 ÷ KR2 (projektowanie empiryczne) [65] 

Właściwość 

Warunki 

zagęszcza

nia wg 

PN-EN  

13108-20 

[48] 

Metoda i warunki 

badania 
AC11W AC16W 

Zawartość 

wolnych 

przestrzeni 

C.1.2,ubija

nie, 2×50 

uderzeń 

PN-EN 12697-8 

[33],  

p. 4 

Vmin3,0 

Vmax6,0 

Vmin3,0 

Vmax6,0 

Wolne 

przestrzenie 

wypełnione 

lepiszczem 

C.1.2,ubija

nie, 2×50 

uderzeń 

PN-EN 12697-8 

[33],  

p. 5 

VFBmin65 

VFBmin80 

VFBmin60 

VFBmin80 

Zawartość 

wolnych 

przestrzeni 

w 

mieszance 

mineralnej 

C.1.2,ubija

nie, 2×50 

uderzeń 

PN-EN 12697-8 

[33],  

p. 5 

VMAmin16 VMAmin16 

Odporność 

na działanie 

wody 

C.1.1,ubija

nie, 2×25 

uderzeń 

PN-EN 12697-12 

[35], 

przechowywanie w 

40°C z jednym 

cyklem 

zamrażania,  

badanie w 15°C 

ITSR80 ITSR80 
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Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej, 

przy ruchu KR3 ÷ KR4 (projektowanie empiryczne) [65] 

Właściwość 

Warunki 

zagęszczani

a wg PN-

EN  

13108-20  

[48] 

Metoda i warunki 

badania 

AC16

W 

AC22

W 

Zawartość 

wolnych 

przestrzeni 

C.1.3,ubijan

ie, 2×75 

uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 

4 

Vmin4,0 

Vmax7,0 

Vmin4,0 

Vmax7,0 

Odporność na 

deformacje 

trwałe 

C.1.20, 

wałowanie, 

P98-P100 

PN-EN 12697-22, 

metoda B       w 

powietrzu, PN-EN 

13108-20, D.1.6,60oC, 

10 000 cykli [38] 

WTSAIR

0,3 

PRDAIR

5,0 

WTSAIR

0,3 

PRDAIR

5,0 

Odporność na 

działanie wody 

C.1.1,ubijan

ie, 2×25 

uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 

przechowywanie w 

40°C z jednym cyklem 

zamrażania,  

badanie w 15°C 

ITS80 ITSR80 

 

Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej, 

przy ruchu KR5 ÷ KR6 (projektowanie empiryczne) [65] 

Właściwość 

Warunki 

zagęszczani

a wg PN-

EN  

13108-20  

[48] 

Metoda i warunki 

badania 
AC16P AC22P 

Zawartość 

wolnych 

przestrzeni 

C.1.3,ubijan

ie, 2×75 

uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 

4 

Vmin4,0 

Vmax7,0 

Vmin4,0 

Vmax7,0 

Odporność na 

deformacje 

trwałe 

C.1.20, 

wałowanie, 

P98-P100 

PN-EN 12697-22, 

metoda B       w 

powietrzu, PN-EN 

13108-20, D.1.6,60°C, 

10 000 cykli [38] 

WTSAIR

0,1 

PRDAIR

3,0 

WTSAIR

0,1 

PRDAIR

3,0 

Odporność na 

działanie wody 

C.1.1,ubijan

ie, 2×25 

uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 

przechowywanie w 

40°C z jednym cyklem 

zamrażania,  

badanie w 15°C 

ITSR80 ITSR80 

 

 

Tablica 10. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej, 

przy ruchu KR3 ÷ KR4 (projektowanie funkcjonalne) [65] 
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Właściwość 

Warunki 

zagęszczani

a wg PN-

EN  

13108-20  

[48] 

Metoda i warunki 

badania 
AC16P AC22P 

Zawartość 

wolnych 

przestrzeni 

C.1.3,ubijan

ie, 2×75 

uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 

4 

Vmin3,0 

Vmax7,0 

Vmin3,0 

Vmax7,0 

Odporność na 

deformacje 

trwałe 

C.1.20, 

wałowanie, 

P98-P100 

PN-EN 12697-22, 

metoda B       w 

powietrzu, PN-EN 

13108-20, D.1.6,60oC, 

10 000 cykli [38] 

WTSAIR

0,3 

PRDAIR

5,0 

WTSAIR

0,3 

PRDAIR

5,0 

Odporność na 

działanie wody 

C.1.1,ubijan

ie, 2×25 

uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 

przechowywanie w 

40oC z jednym cyklem 

zamrażania,  

badanie w 15oC 

ITSR80 ITSR80 

Sztywność 

C.1.20, 

wałowanie, 

P98-P100 

PN-EN 12697-26, 4PB-

PR, 

temp.10oC, częstość 

10Hz 

Smin9000 Smin9000 

Odporność na 

zmęczenie, 

kate-goria nie 

niższa niż 

C.1.20, 

wałowanie, 

P98-P100 

PN-EN 12697-26, 4PB-

PR, 

temp.10oC, częstość 

10Hz 

ε6-115 ε6-115 
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Tablica 11. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej 

i wyrównawczej, przy ruchu KR5 ÷ KR6 (projektowanie funkcjonalne) [65] 

Właściwość 

Warunki 

zagęszczani

a wg PN-

EN  

13108-20  

[48] 

Metoda i warunki 

badania 
AC16P AC22P 

Zawartość 

wolnych 

przestrzeni 

C.1.3,ubijan

ie, 2×75 

uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 

4 

Vmin4,0 

Vmax7,0 

Vmin4,0 

Vmax7,0 

Odporność na 

deformacje 

trwałe 

C.1.20, 

wałowanie, 

P98-P100 

PN-EN 12697-22, 

metoda B       w 

powietrzu, PN-EN 

13108-20, D.1.6,60°C, 

10 000 cykli [38] 

 

WTSAIR

0,1 

PRDAIR

3,0 

 

WTSAIR

0,1 

PRDAIR

3,0 

Odporność na 

działanie wody 

C.1.1,ubijan

ie, 2×25 

uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 

przechowywanie w 

40°C z jednym cyklem 

zamrażania,  

badanie w 15°C 

ITSR80 ITSR80 

Sztywność 

C.1.20, 

wałowanie, 

P98-P100 

PN-EN 12697-26, 4PB-

PR, 

temp.10°C, częstość 

10Hz 

Smin1100

0 
Smin11000 

Odporność na 

zmęczenie, 

kate-goria nie 

niższa niż 

C.1.20, 

wałowanie, 

P98-P100 

PN-EN 12697-26, 4PB-

PR, 

temp.10°C, częstość 

10Hz 

ε6-115 ε6-115 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole 

maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania 

gotowej mieszanki). 

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także 

wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do 

dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. 

Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 

Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z 

układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 

5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może 

przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 

oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.  

Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała 

temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej 

nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-

asfaltowej podanej w tablicy 12. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki 
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mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy 

mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

 

Tablica 12. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki 

[°C] 

Asfalt 35/50 

Asfalt 50/70 

PMB 25/55-60 

od 155 do 195 

od 140 do 180 

od 140 do 180 

 

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 

równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. Dopuszcza się dostawy mieszanek 

mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania między sobą 

deklarowanych przydatności mieszanek (m. in.: typ, rodzaj składników, właściwości 

objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 

 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę wiążącą lub wyrównawczą  z betonu asfaltowego powinno być na 

całej powierzchni: 

- ustabilizowane i nośne, 

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 

- wyprofilowane, równe i bez kolein. 

W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności 

należy przyjąć dane z pomiaru równości tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 

2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu 

dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W 

wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości 

podanych w tablicy 13. 

 

Tablica 13.Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy 

asfaltowe (pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą) [65] 

 

Klasa 

drogi 

 

Element nawierzchni 

Maksymalna 

nierówność podłoża 

pod warstwę wiążącą 

[mm] 

A, S, 
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 

włączania i wyłączania 

9 

GP 
Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, 

utwardzone pobocza 

10 

G 

Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i 

wyłączania, postojowe, jezdnie 

łącznic, utwardzone pobocza 

 

10 

Z, L, D Pasy ruchu 12 

 

Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. Rzędne 

wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ 

wody. 
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Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. Dopuszcza się pozostawienie 

oznakowania poziomego z materiałów termoplastycznych przy spełnieniu warunku 

szczepności warstw wg punktu 5.7. 

Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy 

wyrównać poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 

Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego 

w betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o 

właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 

W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni 

powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 

Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne środki należy podjąć 

przed wykonaniem warstwy asfaltowej. 

Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami 

drogowymi według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami 

według norm lub aprobat technicznych. 

Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań 

poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-

asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 

 

5.5. Próba technologiczna 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do 

przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie 

zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy 

zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować 

mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy 

otaczarki. 

Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu 

mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację 

kruszywa. Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy 

zgromadzić w silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni 

samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27 [39]. Na podstawie uzyskanych 

wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 

 

5.6. Odcinek próbny 

Przed przystąpieniem do wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego Wykonawca 

wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia 

warunków zagęszczania.  

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 

50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie 

zamierza stosować do wykonania warstwy. 

Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera 

technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 
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5.7. Połączenie międzywarstwowe 

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia 

między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 

Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia 

między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody 

między warstwami. 

Skropienie lepiszczem podłoża, przed ułożeniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 

kg/m2, przy czym: 

- zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 

- ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki, jeśli 

mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza 

do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. 

skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno 

dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją 

ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 

Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu. W 

wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed 

układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 

 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym 

zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7.Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien 

być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. Mieszankę mineralno-asfaltową należy 

wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu 

doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 14. Temperatura otoczenia 

może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania 

mieszanki mineralno-asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).W wypadku stosowania 

mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i 

wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

 

Tablica 14.Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wiążącej lub 

wyrównawczej z betonu asfaltowego 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia [°C] 

przed przystąpieniem do robót w czasie robót 

Warstwa wiążąca 0 +2 

Warstwa wyrównawcza 0 +2 
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Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 15. 

Tablica 15. Właściwości warstwy AC [65] 

 

Typ i wymiar 

mieszanki 

Projektow

ana 

grubość 

warstwy 

technologi

cznej [cm] 

Wskaźnik 

zagęszczenia  

[%] 

Zawartość 

wolnych 

przestrzeni w 

warstwie 

[%(v/v)] 

AC11W, KR1-KR2E) 4,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,0 ÷ 6,0 

AC16W, KR1-KR2E) 5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,0 ÷ 6,0 

AC16P, KR3-KR6E) 5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,0 ÷ 7,0 

AC22P, KR3-KR6E) 7,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,0 ÷ 7,0 

AC16P, KR3-KR4F) 5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,0 ÷ 7,0 

AC22P, KR3-KR4F) 7,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,0 ÷ 7,0 

AC16P, KR5-KR6F) 5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,0 ÷ 7,0 

AC22P, KR5-KR6F) 7,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,0 ÷ 7,0 

 
E) projektowanie empiryczne, 
F) projektowanie funkcjonalne 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w 

układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z 

dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się 

wbudowywanie ręczne. 

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech 

miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 

Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami 

drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie 

z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  

 

5.9. Połączenia technologiczne 

Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 

2008 punkt 8.6 [65]. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym 

B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów 

wykonane przez dostawców itp.), 

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

określone przez Inżyniera. 
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 

akceptacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

Badania dzielą się na: 

- badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 

- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera). 

 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 

sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 

składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane 

warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną 

starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie 

stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie 

usunąć. Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Inżynier 

może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń 

Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. Zakres badań Wykonawcy 

związany z wykonywaniem nawierzchni: 

a)pomiar temperatury powietrza, 

b)pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg 

PN-EN  12697-13 [36]), 

c) ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

d) wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 

e) pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 

f) pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 

g) pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 

h) ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 

i) ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

 

6.3.3. Badania kontrolne  

Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość 

materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i 

materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, 

połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą 

odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w 

obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w 

porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 

Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy 

podano w tablicy 16. 

Tablica 16. Rodzaj badań kontrolnych [65] 

Lp. Rodzaj badań 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

Mieszanka mineralno - asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 

Zawartość lepiszcza 



 
 
 

Biuro Projektowe  
i  N a d z ó r  B u d o w l a n y  

mgr inż .  Marc in  Bar t oś  

77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b  
tel. 533339234; email:marcinbartos4@wp.pl 

 
 

Str. 

395 

 

1.4 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

Temperatura mięknienia lepiszcza 

odzyskanego 

Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni 

próbki 

Warstwa asfaltowa 

Wskaźnik zagęszczenia a) 

Spadki poprzeczne 

Równość 

Grubość lub ilość materiału 

Zawartość wolnych przestrzeni a) 

Właściwości przeciwpoślizgowe 
a) do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 

nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba 

próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie 

dróg w terenie zabudowy) 
b)   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 

ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań 

kontrolnych dodatkowych. 

Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu 

odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy 

przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, 

to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. 

Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych 

dodatkowych do wyznaczonych odcinków częściowych. 

Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3.5. Badania arbitrażowe 

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją 

uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych 

badań). 

Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, 

które nie wykonywało badań kontrolnych. Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi 

kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia wynik badania. Wniosek 

o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub 

wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony 

Zamawiającego. 

 

6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 

2008 punkt 8.8 [65]. Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej 

podaje się wartości dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący 

przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą 

pracy. Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek 
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mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie 

warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej 

warstwy asfaltowej. 

 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość 

wbudowanego materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich 

warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 17. 

W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości 

warstwy z reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo 

sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną 

dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do 

odcinka budowy. 

Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich 

pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.
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Tablica 17.Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej 

powierzchni.[%] [65] 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa) 

A – Średnia z wielu oznaczeń 

grubości oraz ilości 

1. – duży odcinek budowy, 

powierzchnia większa niż 6000 m2 

lub 

     – droga ograniczona krawężnikami, 

powierzchnia większa niż 1000 m2 

lub 

2. – mały odcinek budowy  

 

 

 

≤ 10 

 

≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie 

grubości 

≤ 15 

a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z 

opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym 

etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do 

łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15% 

 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz 

zawartością wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w 

tablicy 15. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 

Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 

 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni  

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub 

wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, nie może wykroczyć poza 

wartości dopuszczalne podane w p. 5.2 o więcej niż 2,0 %(v/v). 

 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach 

głównych łuków poziomych. 

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

 

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna  

Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas 

technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 

równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar 

wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona w 

rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne [67].   

Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas 

technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 

równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi 

jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość 
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poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 

 

6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od 

szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i 

krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1 

cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału 

dopuszczalnych odchyleń. 

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji 

projektowej o ± 5 cm. 

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, 

wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy 

powinny być w jednym poziomie. 

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez 

spękań, deformacji, plam i wykruszeń. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu 

asfaltowego (AC). 

 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały 

wyniki pozytywne. Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający 

może w razie niedotrzymania wartości dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad 

określonych w WT-2 [65] pkt 9.2. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- oczyszczenie i skropienie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- opracowanie recepty laboratoryjnej, 

- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
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- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i 

krawężników, 

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 

- obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- odwiezienie sprzętu. 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 

robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) 

1.SST-00.00.00.Wymagania ogólne. 

10.2.Normy (zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami 

materiałów występujących w niniejszej SST) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, 

dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewania 

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 

łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 

właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 

zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 

powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 

4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 
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15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 

5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 

6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 

7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 

8: Oznaczanie polerowalności kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 

gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 

Metoda Pierścień i Kula 

23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w 

emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie 

emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości 

Fraassa 

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – 

Część 1: Metoda destylacyjna 

31. PN-EN 12607-131. PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe 

– Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda 

RTFOT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą 

hydrostatyczną 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem 

i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 



 
 
 

Biuro Projektowe  
i  N a d z ó r  B u d o w l a n y  

mgr inż .  Marc in  Bar t oś  

77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b  
tel. 533339234; email:marcinbartos4@wp.pl 

 
 

Str. 

401 

 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji 

asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji 

asfaltowych 

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji 

asfaltowych 

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji 

asfaltowych przez odparowanie 

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: 

Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem 

mineralnym 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton 

asfaltowy 

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie 

typu 

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego 

asfaltów modyfikowanych 

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na 

magazynowanie modyfikowanych asfaltów 

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy 

asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 

asfaltowych metodą testu wahadłowego 

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości 

modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem 

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji 

bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych 

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 

modyfikowanych polimerami 

60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na 

gorąco 

61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – 

Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 
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63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 

Cleveland
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST-06.02.09 WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn. Budowa hali pod 
potrzeby Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych wraz z uzbrojeniem i 
zagospodarowaniem terenu (kat. ob. bud. IX). 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i 

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od 

producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla 

potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji 

(ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5. 

Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od 

KR1 do KR4 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki 

betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Stosowane mieszanki 

Kategoria 

ruchu 
Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 

KR 3-4 

AC5S , AC8S, AC11S 

AC8S, AC11S 

 

 
1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 

 

1.4. Określenia podstawowe: 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do 

przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 

1.4.2. Warstwa ścieralna – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

wyróżniające tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy 

wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu 

ciągłym lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren 

przechodzących przez określony zestaw sit. 
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1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 

obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 

półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) 

wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część 

pozostaje na sicie 0,063 mm. 

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. 

(Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i 

wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, 

wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki 

cząstkom zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

 

ACS - beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 

PMB - polimeroasfalt, 

D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

d - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

C - kationowa emulsja asfaltowa, 

NPD - właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance 

Determined; producent może jej nie określać), 

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może 

dostarczyć odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego 

zobowiązany), 

IRI 

MOP 

- (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik 

nośności 

- miejsce obsługi podróżnych. 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 

14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2. 
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Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu 

asfaltowego 

Kategoria 

ruchu 

Mieszanka 

ACS 

Gatunek lepiszcza 

asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC5S,AC8S 50/701)  , 70/100 PMB 45/80-55 

KR3 – KR4 AC8S,AC11S 50/70 1) PMB 45/80-65 

 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  

Polimeroasfalty  powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 4. 

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp

. 
Właściwości 

Metoda 

badania 

Rodzaj asfaltu 

50/70 70/100 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 

mm 

PN-EN 1426 [21] 50÷70 70÷10

0 

2 Temperatura 

mięknienia 

°C PN-EN 1427 [22] 46÷54 43÷51 

3 Temperatura zapłonu,  

nie mniej niż 

°C PN-EN 22592 

[62] 

230 230 

4 Zawartość składników 

rozpuszczalnych,  

nie mniej niż 

 

% 

m/m 

 

PN-EN 12592 

[28] 

 

99 

 

99 

5 Zmiana masy po 

starzeniu (ubytek lub 

przyrost),  

nie więcej niż 

 

% 

m/m 

 

PN-EN 12607-1 

[31] 

 

0,5 

 

0,8 

6 Pozostała penetracja 

po starzeniu, nie mniej 

niż 

% PN-EN 1426 [21] 50 46 

7 Temperatura 

mięknienia po 

starzeniu, nie mniej 

niż 

°C PN-EN 1427 [22] 48 45 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 

8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niż 

% PN-EN 12606-1 

[30] 

2,2 2,2 

9 Wzrost temp. 

mięknienia po 

starzeniu, nie więcej 

niż 

°C PN-EN 1427 [22] 9 9 

10 Temperatura 

łamliwości Fraassa, 

nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 

[29] 

-8 -10 
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Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) 

wg PN-EN 14023 [59] 

Wymaganie 

podstawowe 
Właściwość 

Metoda 

badania 

Jed

no

stk

a 

Gatunki asfaltów modyfikowanych 

polimerami (PMB) 

45/80 – 55 45/80-65 

wymaga

nie 

klasa wymagan

ie 

klasa 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Konsystencja 

w pośrednich 

temperaturac

h 

eksploatacyj

nych 

Penetracja  

w 25°C 

PN-EN 

1426 [21] 

0,1 

m

m 

45-80 4 45-80 4 

Konsystencja  

w wysokich  

temperaturac

h 

eksploatacyj

nych 

Temperatura 

mięknienia 

PN-EN 

1427 [22] 
°C ≥ 55 7 ≥ 65 5 

Kohezja 

Siła 

rozciągania 

(mała 

prędkość 

rozciągania) 

PN-EN 

13589 [55]      

PN-EN 

13703 [57] 

J/c

m2 

≥ 1 w 

5°C 
4 

≥ 2 w 

5°C 
3 

Siła 

rozciągania w 

5°C (duża 

prędkość 

rozciągania) 

PN-EN 

13587 [53]      

PN-EN 

13703 [57] 

J/c

m2 NPDa 0 NPDa 0 

Wahadło 

Vialit (metoda 

uderzenia) 

PN-EN 

13588 [54] 

J/c

m2 NPDa 0   

Stałość 

konsystencji 

(Odporność 

na starzenie 

wg PN-EN 

12607-1 lub  

PN-EN 

12607-3 

[31]) 

Zmiana masy  % ≥ 0,5 3 ≥ 0,5 3 

Pozostała 

penetracja 

PN-EN 

1426 [21] 
% ≥ 60 7 ≥ 60 7 

Wzrost 

temperatury 

mięknienia 

PN-EN 

1427 [22] 
°C ≤ 8 2 ≤ 8 2 

Inne 

właściwości 

Temperatura 

zapłonu 

PN-EN ISO 

2592 [63] 
°C ≥ 235 3 ≥ 235 3 

Wymagania 

dodatkowe 

Temperatura 

łamliwości 

PN-EN 

12593 [29] 
°C ≤ -12 6 ≤ -15 7 

Nawrót 

sprężysty w 

25°C PN-EN 

13398 [51] 
% 

≥ 50 5 ≥ 70 3 

Nawrót 

sprężysty w 

10°C 

NPDa 0 NPDa 0 
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Zakres 

plastyczności 

PN-EN 

14023 [59] 

Punkt 5.1.9 

°C TBRb 1 TBRb 1 

Stabilność 

magazynowan

ia. Różnica 

temperatur 

mięknienia 

PN-EN 

13399 [52] 

PN-EN 

1427 [22] 

°C ≤ 5 2 ≤ 5 2 

Stabilność 

magazynowan

ia. Różnica 

penetracji 

PN-EN 

13399 [52] 

PN-EN 

1426 [21] 

 

0,1 

m

m 

 

NPDa 

 

0 

 

NPDa 

 

0 

Spadek 

temperatury 

mięknienia po 

starzeniu wg 

PN-EN 

12607-1 lub 

PN-EN 

12607-3 [31] 

PN-EN 

12607-1 

[31] 

PN-EN 

1427 [22] 

°C TBRb 1 TBRb 1 

Nawrót 

sprężysty w 

25°C po 

starzeniu wg 

PN-EN 

12607-1 lub 

PN-EN 12607 

-3 [31] 

PN-EN 

12607-1 

[31] 

PN-EN 

13398 [51] 

% 

≥ 50 4 ≥ 60 3 

Nawrót 

sprężysty w 

10°C po 

starzeniu wg 

PN-EN 

12607-1 lub   -

3 [31] 

NPDa 0 NPDa 0 

a NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

 

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 

zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z 

przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, 

posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system 

grzewczy pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ±5°C. Zaleca się 

wyposażenie zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po 

dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w 

okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego 

rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 

 

2.3. Kruszywo  
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Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 

13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i 

wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – część 

2 – punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica 3.3. 

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże 

składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno 

się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

 

2.4. Środek adhezyjny 

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 

gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność 

mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek 

adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona 

według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 

Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 

producenta. 

 

2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z 

tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia 

różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni 

lub ją ograniczającymi, należy stosować: 

a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 

technicznych, 

b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat 

technicznych  

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 

- nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 

- nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych 

opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt 

modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne 

rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

 

2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) 

należy stosować  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane 

polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i 

tablica 3 [66]. 

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany 

polimerem lub lateksem butadienowo – styrenowym) stosuje się tylko pod cienkie warstwy 

asfaltowe na gorąco. 

Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w 

stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do 

opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

-wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym 

komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  

- układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 

- skrapiarka, 

- walce stalowe gładkie,  

- walce ogumione 

- szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 

- samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 

- sprzęt drobny. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

[1] pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów  

Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach 

izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w 

zawory spustowe. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i 

nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem 

i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich 

cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek 

pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, 

beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem 

emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. 

Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie 

wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami 

samowyładowczymi w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed 

wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem 

powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas 

transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie 

temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu 

mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki 

antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt 

składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S,AC11S). 

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w 

tablicach 5 i 6 .Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 

7, 9 - projektowanie empirycznie i tablicach 10,11 - projektowanie funkcjonalne. 

 

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego 

do warstwy ścieralnej dla KR1-KR2 [65] 

Właściwość 
Przesiew, [% (m/m)] 

AC5S AC8S AC11S  

Wymiar sita #, 

[mm] 

od do od do od do 

16 - - - - 100 - 

11,2 - - 100 - 90 100 

8 100 - 90 100 70 90 

5,6 90 100 70 90 - - 

2 50 70 45 65 45 60 

0,125 9 24 8 20 8 20 

0,063 7 14 6 12 6 12 

Zawartość 

lepiszcza, 

minimum*) 

Bmin7,0 Bmin6,6 Bmin6,4 

*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości 

mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka 

mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości 

lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik   

według równania: 
d

650,2


 =  
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Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego 

do warstwy ścieralnej dla KR3-KR4 [65] 

 Przesiew, [% (m/m)] 

Właściwość AC8S AC11S 

Wymiar sita #, [mm] od do od do 

16 - - 100 - 

11,2 100 - 90 100 

8 90 100 70 85 

5,6 70 85 - - 

2 45 60 45 55 

0,125 8 20 8 22 

0,063 6 12 6 12 

Zawartość lepiszcza, 

minimum*) 

Bmin6,4 Bmin6,2 

*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości 

mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna 

ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza 

podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik   według równania: 

d

650,2


 =  

 

 

Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno - asfaltowej do warstwy 

wiążącej, przy ruchu KR3 ÷ KR4 (projektowanie empiryczne) [65] 

Właściwość 

Warunki 

zagęszczani

a wg PN-EN  

13108-20  

[48] 

Metoda i warunki 

badania 
SMA 8 

SMA 

11 

Zawartość 

wolnych 

przestrzeni 

C.1.2,ubijan

ie, 2×50 

uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 

4 

Vmin2,0 

Vmax4,0 

Vmin2,0 

Vmax4,0 

Odporność na 

deformacje 

trwałe 

C.1.20, 

wałowanie, 

P98-P100 

PN-EN 12697-22, 

metoda B       w 

powietrzu, PN-EN 

13108-20, D.1.6,60oC, 

10 000 cykli [38] 

WTSAIR

0,3 

PRDAIR

5,0 

WTSAIR

0,3 

PRDAIR

5,0 

Odporność na 

działanie wody 

C.1.1,ubijan

ie, 2×25 

uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 

przechowywanie w 

40°C z jednym cyklem 

zamrażania,  

badanie w 15°C 

ITSR90 ITSR90 

 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole 

maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania 

gotowej mieszanki). 



Str. 

412 

 Biuro Projektowe 
i  N a d z ó r  B u d o w l a n y  

mgr inż .  Marc in  Bar t oś  
77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b 

tel. 533339234; email: marcinbartos4@wp.pl 

 

 

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także 

wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do 

dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. 

Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 

Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem 

ogrzewania, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z 

dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym 

(roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i  70/100 i 

polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.  

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby 

mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. 

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej 

temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. W tej tablicy najniższa 

temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a 

najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu 

w wytwórni. 

 

Tablica 9. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki  AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki 

[°C] 

Asfalt 50/70 

Asfalt 70/100 

PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

od 140 do 180 

od 140 do 180 

od 130 do 180 

od 130 do 180 

 

 

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 

równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod 

warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m. in.: typ, 

rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich 

właściwościach. 

 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę wiążącą lub wyrównawczą z betonu asfaltowego powinno być na 

całej powierzchni: 

- ustabilizowane i nośne, 

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 

- wyprofilowane, równe i bez kolein. 

W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności 

należy przyjąć dane z pomiaru równości tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 

2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu 

dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W 

wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości 

podanych w tablicy 10. 

Tablica 10. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy 

asfaltowe (pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą) [65] 
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Klasa 

drogi 

 

Element nawierzchni 

Maksymalna 

nierówność podłoża 

pod warstwę wiążącą 

[mm] 

A, S, 
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 

włączania i wyłączania 

6 

GP 
Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, 

utwardzone pobocza 

8 

G 

Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i 

wyłączania, postojowe, jezdnie 

łącznic, utwardzone pobocza 

 

8 

Z, L, D Pasy ruchu 9 

 

Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 

Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją 

ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być 

zapewniony odpływ wody. 

Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. Dopuszcza się pozostawienie 

oznakowania poziomego z materiałów termoplastycznych przy spełnieniu warunku 

szczepności warstw wg punktu 5.7. 

Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy 

wyrównać poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 

Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego 

w betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o 

właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 

W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni 

powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 

Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne środki należy podjąć 

przed wykonaniem warstwy asfaltowej. 

Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami 

drogowymi według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami 

według norm lub aprobat technicznych. 

Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań 

poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-

asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 

 

5.5. Próba technologiczna 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do 

przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie 

zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy 

zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować 

mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy 

otaczarki. 

Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu 

mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację 

kruszywa. 
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Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić 

w silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu 

zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27 [39]. 

Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka 

próbnego. 

 

5.6. Odcinek próbny 

Przed przystąpieniem do wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego Wykonawca 

wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia 

warunków zagęszczania.  

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 

50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie 

zamierza stosować do wykonania warstwy. 

Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera 

technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 

 

5.7. Połączenie międzywarstwowe 

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia 

między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 

Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia 

między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody 

między warstwami. 

Skropienie lepiszczem podłoża, przed ułożeniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 

kg/m2, przy czym: 

- zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 

- ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki;  

- jeśli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość 

lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. 

skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno 

dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją 

ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 

Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed 

układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania 

rampą zamontowaną na rozkładarce. 

 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym 

zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi 

w punkcie 4.2. Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich 

warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od 

temperatury podanej w tablicy 14. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku 

stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej 

podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 
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W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym 

temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki 

otoczenia. 

Tablica 11.Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót 

Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

przed przystąpieniem do 

robót 

w czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 

3 cm 

0 5 

Warstwa ścieralna o grubości < 

3 cm 

5 10 

 

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 12. 

Tablica 12. Właściwości warstwy AC [65] 

 

Typ i wymiar 

mieszanki 

Projektowana 

grubość 

warstwy 

technologiczn

ej [cm] 

Wskaźnik 

zagęszczenia  

[%] 

Zawartość 

wolnych 

przestrzeni w 

warstwie 

[%(v/v)] 

AC5S,  KR1÷KR2  2,0 ÷ 4,0 ≥ 97 1,0 ÷ 4,0 

AC8S,  KR1÷KR2  2,5 ÷ 5,0 ≥ 97 1,0 ÷ 4,0 

AC11S,  

KR1÷KR2  

3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 1,0 ÷ 4,0 

AC8S,  KR3÷KR4  2,5 ÷ 4,5 ≥ 97 2,0 ÷ 5,0 

AC11S,  

KR3÷KR4  

3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 2,0 ÷ 5,0 

 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w 

układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z 

dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się 

wbudowywanie ręczne. 

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech 

miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy wałowane powinny być równomiernie 

zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować 

walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  

 

5.9. Połączenia technologiczne 

Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 

2008 punkt 8.6 [65].
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym 

B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów 

wykonane przez dostawców itp.), 

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

określone przez Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 

akceptacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

Badania dzielą się na: 

- badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 

- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera). 

 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 

sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 

składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane 

warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną 

starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie 

stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie 

usunąć. 

Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Inżynier 

może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń 

Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 

Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 

a) pomiar temperatury powietrza, 

b) pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni 

(wg PN-EN  12697-13 [36]), 

c) ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

d) wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 

e) pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 

f) pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 

g) pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 

h) ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 

i) ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

 



 
 
 

Biuro Projektowe  
i  N a d z ó r  B u d o w l a n y  

mgr inż .  Marc in  Bar t oś  

77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b  
tel. 533339234; email:marcinbartos4@wp.pl 

 
 

Str. 

417 

 

6.3.3. Badania kontrolne  

Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość 

materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i 

materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, 

połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą 

odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w 

obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w 

porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 

Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy 

podano w tablicy 13. 

Tablica 13. Rodzaj badań kontrolnych [65] 

Lp. Rodzaj badań 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 

Zawartość lepiszcza 

Temperatura mięknienia lepiszcza 

odzyskanego 

Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni 

próbki 

Warstwa asfaltowa 

Wskaźnik zagęszczenia a) 

Spadki poprzeczne 

Równość 

Grubość lub ilość materiału 

Zawartość wolnych przestrzeni a) 

Właściwości przeciwpoślizgowe 
a) do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 

nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba 

próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie 

dróg w terenie zabudowy) 
b)   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

 

 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 

ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań 

kontrolnych dodatkowych. 

Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu 

odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy 

przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, 

to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. 

Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych 

dodatkowych do wyznaczonych odcinków częściowych. 

Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3.5. Badania arbitrażowe 
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Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją 

uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych 

badań). 

Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, 

które nie wykonywało badań kontrolnych. 

Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na 

której niekorzyść przemawia wynik badania. 

Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych 

przestrzeni lub wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu 

reklamacji ze strony Zamawiającego. 

 

6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 

2008 punkt 8.8 [65]. 

Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości 

dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu 

próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 

Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki 

mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy 

asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy 

asfaltowej. 

 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość 

wbudowanego materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich 

warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 17. 

W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości 

warstwy z reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo 

sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną 

dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do 

odcinka budowy. 

Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich 

pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
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Tablica 17. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej 

powierzchni, [%] [65] 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa) 

A – Średnia z wielu oznaczeń 

grubości oraz ilości 

1. – duży odcinek budowy, 

powierzchnia większa niż 6000 m2 

lub 

     – droga ograniczona 

krawężnikami, powierzchnia 

większa niż 1000 m2 lub 

2.  –  mały odcinek budowy  

 

 

 

≤ 10 

 

≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie 

grubości 

≤ 25 

a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z 

opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym 

etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do 

łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15% 

 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz 

zawartością wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w 

tablicy 15. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 

Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 

 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni  

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub 

wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, nie może wykroczyć poza 

wartości dopuszczalne podane w p. 5.2 o więcej niż 2,0 %(v/v). 

 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach 

głównych łuków poziomych. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

 

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna  

 Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa 

ruchu. Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg 

wyższych klas należy stosować metodę pomiaru umożliwiającą obliczanie wskaźnika równości 

IRI. Wartość oblicza się dla odcinków o długości 50 m. Dopuszczalne wartości wskaźnika IRI 

wymagane przy odbiorze nawierzchni określono w rozporządzeniu dotyczącym warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 

Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z,L i D oraz 

placów i parkingów należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub 

metody równoważnej, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje 

się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartość 

odchylania równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. 
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Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości wskaźnika równości IRI warstwy 

ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas nie powinny być większe niż podane 

w tablicy 18. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w 

prawym śladzie koła. 

Tablica 18. Dopuszczalne wartości wskaźnika równości podłużnej IRI warstwy ścieralnej 

wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego [65] 

Klasa drogi Element nawierzchni Wartość wskaźnika IRI 

[mm/m] 

A,S,GP Pasy: ruchu, awaryjne, 

dodatkowe, włączania i 

wyłączania 

 

≤ 2,9 

 

Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, 

utwardzone pobocza 

≤ 3,7 

G Pasy: ruchu, dodatkowe, 

włączania i wyłączania, 

postojowe, jezdnie łącznic, 

utwardzone pobocza 

≤ 4,6 

 

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy 

ścieralnej nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie wykonuje 

się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 

Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych 

należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4 – metrowej i klina lub metody równoważnej 

użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na 

każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest 

określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne[67]. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej 

warstwy ścieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa 

niż podana w tablicy 19. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru 

nawierzchni.
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Tablica 19. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej 

wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego [65] 

Klasa drogi Element nawierzchni Wartość odchyleń 

równości poprzecznej 

[mm] 

A,S,GP Pasy: ruchu, awaryjne, 

dodatkowe, włączania i 

wyłączania 

 

≤ 6,0 

 

Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, 

utwardzone pobocza 

≤ 8,0 

G Pasy: ruchu, dodatkowe, 

włączania i wyłączania, 

postojowe, jezdnie łącznic, 

utwardzone pobocza 

≤ 8,0 

Z,L,D Pasy ruchu ≤ 9,0 

 

6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe 

Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg 

wyższych klas powinien być określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy 

całkowitym poślizgu opony testowej. 

Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30 °C, nie rzadziej niż co 50 

m na nawierzchni zwilżanej wodą 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na 

wartość 100% poślizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarą właściwości 

przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia 

przyjmuje się różnicę wartości średniej E (µ) i odchylenia standardowego D: E (µ) - D. Długość 

odcinka podlegającego obiorowi nie powinna być większa niż 1000 m. Liczba pomiarów na 

ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza niż 10. W wypadku odbioru krótkich odcinków 

nawierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z prędkością 60 lub 90 km/h (np. rondo, 

dojazd do skrzyżowania, niektóre łącznice), poszczególne wyniki pomiarów współczynnika 

tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji 

są określane w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne [67] 

Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym 

terminie, powinien on być zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie 

powinny być mniejsze niż podane w tablicy 19. W wypadku badań na krótkich odcinkach 

nawierzchni , rondach lub na dojazdach do skrzyżowań poszczególne wyniki pomiarów 

współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,44, przy prędkości pomiarowej 30 km/h. 
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Tablica 20. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed 

upływem okresu gwarancyjnego [65] 

Klasa drogi Element nawierzchni 

Miarodajny współczynnik 

tarcia przy prędkości 

zablokowanej opony 

względem nawierzchni 

60 km/h 90 km/h 

 

A,S 

Pasy ruchu - ≥ 0,37 

Pasy: włączania i 

wyłączania, jezdnie 

łącznic 

 

≥ 0,44 

 

- 

GP,G, Z Pasy: ruchu, 

dodatkowe, 

utwardzone pobocza 

≥ 0,36 - 

 

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od 

szerokości projektowanej o więcej niż +/- 5 cm. 

Rzędne wysokościowe mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i 

krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją +/- 1 

cm , przy czym co najmniej 95 % wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału 

dopuszczalnych odchyleń. 

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji 

projektowej o +/- 5 cm. 

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, 

wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy 

powinny być w jednym poziomie. 

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez 

spękań, deformacji, plam i wykruszeń. 

 

6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od 

szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i 

krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1 

cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału 

dopuszczalnych odchyleń. 

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji 

projektowej o ± 5 cm. 

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, 

wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy 

powinny być w jednym poziomie. 

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez 

spękań, deformacji, plam i wykruszeń.
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu 

asfaltowego (AC). 

 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały 

wyniki pozytywne. 

Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający może w razie 

niedotrzymania wartości dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonych w WT-

2 [65] pkt 9.2. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy  z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- oczyszczenie i skropienie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- opracowanie recepty laboratoryjnej, 

- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i 

krawężników, 

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 

- obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- odwiezienie sprzętu. 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 

robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) 

1.      SST-00.00.00.Wymagania ogólne. 

10.2.Normy (zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami 

materiałów występujących w niniejszej SST) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, 

dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewania 

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 

łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 

właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 

zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 

powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 

4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 

5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 

6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 

7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 

8: Oznaczanie polerowalności kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 

gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 

Metoda Pierścień i Kula 
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23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w 

emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie 

emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości 

Fraassa 

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – 

Część 1: Metoda destylacyjna 

31. PN-EN 12607-1i31. PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe 

– Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda 

RTFOT 

Jw. Część 3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą 

hydrostatyczną 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i 

asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji 

asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji 

asfaltowych 

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji 

asfaltowych 

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji 

asfaltowych przez odparowanie 
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46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: 

Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem 

mineralnym 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton 

asfaltowy 

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie 

typu 

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego 

asfaltów modyfikowanych 

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na 

magazynowanie modyfikowanych asfaltów 

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy 

asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 

asfaltowych metodą testu wahadłowego 

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości 

modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem 

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji 

bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych 

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 

modyfikowanych polimerami 

60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na 

gorąco 

61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – 

Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 

Clevelanda 

 

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i 

powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych, Warszawa 2008 

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

10.4. Inne dokumenty 

67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

68.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna 

Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST-06.02.10 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DRÓG 

I ULIC LOKALNYCH ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn. Budowa hali pod 
potrzeby Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych wraz z uzbrojeniem i 
zagospodarowaniem terenu (kat. ob. bud. IX). 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) dotyczy wykonania warstwy ścieralnej 

nawierzchni z kostki brukowej betonowej jezdni  chodnika dla pieszych, ciągu pieszo-

rowerowego, zjazdów indywidualnych, ścieżki rowerowej. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

1.3.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 

budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu 

niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący 

się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.3.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą 

niż 1,0 m. 

1.3.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające 

wodę. 

1.3.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych 

od terenów nie przeznaczonych  do komunikacji. 

1.3.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 

określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.3.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 

umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi. 

1.3.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.4. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] 

pkt 1.5.2. materiały. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 2. 

Betonowa kostka brukowa:   

-kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 

-gatunek 1, ( zależy od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad 

powierzchni, krawędzi i naroży) 

-klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
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-barwa:    zgodnie z projektem budowlanym lub należy uzgodnić z Inwestorem przed 

przystąpieniem do robót 

-wzór (kształt) kostki - „patrz proj. budowlany”, 

-wymiary: zgodnie z proj. budowlanym lub uzgodnieniem z Inwestorem, dokonanym przed 

przystąpieniem do robót. 

 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym: 

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez 

uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 

technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki 

określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 

a) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 

odchyłkami od wymiarów: 

-długość i szerokość: 3,0 mm, 

-grubość: 5,0 mm, 

b) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 

-50 MPa, dla klasy „50”, 

c) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 

150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie 

następujące warunki: 

-próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 

-łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 

-obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno 

być większe niż 20%, 

-nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 

d) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 

przekraczać wartości: 

- 3,5 mm, dla klasy „50”, 

e)szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 

licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek 

SRT, 

f) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 

betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej 

powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia 

powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1.(Uwaga: Naloty wapienne 

-wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów 

fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te 

powoli znikają w okresie do 2 lat)
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 

Lp

. 

Właściwości Wymagania 

gatunek 1 gatunek 2 

1 Stan powierzchni licowej: 

- tekstura 

  

- jednorodna w 

danej partii 

  

- jednorodna w danej 

partii 

- rysy i spękania - niedopuszczalne - niedopuszczalne 

- kolor według katalogu  

producenta 

- jednolity dla danej 

partii 

  

- dopuszczalne 

różnice w odcieniu 

tego samego koloru 

- przebarwienia 

  

- dopuszczalne 

niekontrastowe 

przebarwienia na 

pojedynczej kostce 

- dopuszczalne 

kontrastowe 

przebarwienia tego 

samego koloru na 

pojedynczej kostce 

- plamy, zabrudzenia niezmywalne 

wodą 

- niedopuszczalne - niedopuszczalne 

- naloty wapienne - dopuszczalne - dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni 

bocznych: 

    

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 2 

- dopuszczalna wielkość (długość i 

szerokość) 

30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi 

i naroży przylicowych 

- niedopuszczalne - niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi pionowych     

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 2 

- dopuszczalna wielkość (długość i 

głębokość) 

20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm 

  

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. Materiały na podsypkę 

i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 

materiały: 

- na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię mieszankę cementu i piasku w stosunku 

1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], 

cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody 

odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5], 

-do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawę cementowo-

piaskową 1:4 spełniającą wymagania jw,  

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 

dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 
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odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 

innymi materiałami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-

88/6731-08 [6]. 

 

Krawężniki, obrzeża  

Do obramowania nawierzchni placów z kostek należy stosować krawężniki kamienne lub 

do obramowania chodników obrzeża betonowe. 

Krawężniki powinny  być ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej, spełniającej 

wymagania j.w. oraz na ławie betonowej, spełniającej wymagania wg SST„Krawężniki” [17]. 

Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 

typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i 

przekładek drewnianych. Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 

2.3. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej. 

Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać 

wymaganiom właściwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

[10] pkt 3. Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

a)ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

b)mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z 

wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy 

kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można 

wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, 

szlifierki z tarczą).Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki 

wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i 

wykruszaniem naroży.Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien 

odpowiadać wymaganiom właściwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym 

dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym ST 

zaakceptowanym przez Inżyniera. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw 

należy stosować betoniarki.  

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

[10] pkt 4. 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 

transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 

uszkodzeniem. 

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego 

mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na 

środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 

zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się 

układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami 

wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do 

odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 
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Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 

betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 

transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - 

przed rozpyleniem. 

Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6]. 

Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować 

dowolnymi środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, 

chroniących je przed zanieczyszczeniem. 

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający 

wymaganiom właściwej ST. 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 

5. 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone 

przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z 

dokumentacją projektową. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją 

projektową. 

 

Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. 

Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej 

na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 

podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, 

obejmują: 

1.wykonanie podbudowy, 

2.wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 

3.ułożenie kostek z ubiciem, 

4.przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 

5.wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 

6.pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

  

Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki 

brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Wykonanie podbudowy powinno 

odpowiadać wymaganiom właściwej SST „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie” (z kruszywa naturalnego lub łamanego) [12]. Inne rodzaje podbudów powinny 

odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie opracowanym ST 

zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 

Obramowanie nawierzchni 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub 

SST. Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania 

obramowań powinny odpowiadać wymaganiom określonym w punkcie 2.4. 
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Ustawianie krawężników powinno być zgodne z wymaganiami w specyfikacji. 

Krawężniki zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed 

ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 

nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników . Podsypka Rodzaj podsypki i jej grubość 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST. Wymagania dla materiałów na 

podsypkę powinny być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej 

grubości podsypki nie powinny przekraczać:1 cm. 

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 

nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a 

następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu 

podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po 

naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej 

powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka 

powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) 

lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 

nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 

Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o 

około 20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone 

przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.  

 

Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2 oraz deseń 

ich układania powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku 

wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania 

Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i 

wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych 

kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

 

Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać 

przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni, jeśli 

w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy 

spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie 

ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się 

wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 

 

Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 

grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej 

partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
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układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 

wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 

kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia 

z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych 

odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona 

na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa 

na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały 

do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają 

przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. Kostkę 

układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 

podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 

studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni 

tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 

elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 

krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 

wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 

narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 

celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 

prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 

podsypką. 

 

Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 

(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 

mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni 

wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

 

Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm 

do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie 

spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek 

utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 

podłużnego nawierzchni. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 

a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce 

piaskowej, 

b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania punktu 2.3 d), jeśli 

nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. 

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w 

spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami 

względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
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Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób 

zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na 

nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami 

gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona 

wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed 

zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po 

cemencie itp. Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy 

starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi 

deseniami układania. 

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin 

zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w 

odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych niż co 

8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń 

wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być 

mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami 

określonymi w punkcie 2.3 e). 

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których 

występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, 

nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne 

przy ściekach wzdłuż jezdni. 

 

Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać 

do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 

cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o 

grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie 

od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze 

chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] 

pkt 6. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

- aprobatę techniczną, 

- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg punktu 2.2.2.7), 

b) w zakresie innych materiałów 

- sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 

(krawężników, obrzeży), 

- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które 

budzą wątpliwości Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 

akceptacji. 

  

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
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Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 

Częstotliwość badań Wartości 

dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta   

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg norm, wytycznych, 

wymienionych w punkcie 

5.4 

 

3 Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni 

  

4 Sprawdzenie podsypki 

(przymiarem liniowym lub metodą 

niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 

punktach dziennej działki 

roboczej: grubości, 

spadków i cech 

konstrukcyjnych w 

porównaniu z 

dokumentacją projektową i 

specyfikacją 

Wg punktu 5.6; 

odchyłki od 

projektowanej 

grubości 1 cm 

5 Badania wykonywania 

nawierzchni z kostki 

  

  a)zgodność z dokumentacją 

projektową 

Sukcesywnie na każdej 

działce roboczej 

- 

  b)położenie osi w planie 

(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 

punktach 

charakterystycznych 

Przesunięcie od 

osi projektowanej 

do 2 cm 

  c)rzędne wysokościowe 

(pomierzone instrumentem 

pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 

krawędziach oraz we 

wszystkich punktach 

charakterystycznych 

Odchylenia: 

+1 cm; -2 cm 

  d)równość w profilu podłużnym 

(wg BN-68/8931-04 [9] łatą 

czterometrową) 

Jw. Nierówności do 

8 mm 

  e)równość w przekroju 

poprzecznym (sprawdzona łatą 

profilową z poziomnicą i pomiarze 

prześwitu klinem cechowanym 

oraz przymiarem liniowym 

względnie metodą niwelacji) 

Jw. Prześwity między 

łatą a 

powierzchnią 

do 8 mm 

  f)spadki poprzeczne (sprawdzone 

metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od 

dokumentacji 

projektowej do 

0,3% 

 g)szerokość nawierzchni 

(sprawdzona przymiarem 

liniowym) 

Jw. Odchyłki od 

szerokości 

projektowanej do  

5 cm 

 h)szerokość i głębokość 

wypełnienia spoin i szczelin 

(oględziny i pomiar przymiarem 

W 20 punktach 

charakterystycznych 

dziennej działki roboczej 

Wg punktu 5.7.5 
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liniowym po wykruszeniu dług. 10 

cm) 

 i)sprawdzenie koloru kostek i 

desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 

projektowej lub 

decyzji Inżyniera 

  

  

  

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Sposób sprawdzenia 

1. Sprawdzenie wyglądu 

zewnętrznego nawierzchni, 

krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 

wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów 

kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń, 

spoin i szczelin 

2. Badanie położenia osi nawierzchni 

w planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 

m i w punktach charakterystycznych 

(dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

3. Rzędne wysokościowe, równość 

podłużna i poprzeczna, spadki 

poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach 

charakterystycznych (wg metod 

i dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2, 

lp. od 5c do 5g) 

4. Rozmieszczenie i szerokość spoin i 

szczelin w nawierzchni, pomiędzy 

krawężnikami, obrzeżami, 

ściekami oraz wypełnienie spoin i 

szczelin 

Wg punktu 5.5 i 5.7.5 

  

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 7. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej. Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST 

wymienionych w punktach 5.4 i 5.5. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały 

wyniki pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 

- ewentualnie wykonanie podbudowy, 

- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 

- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST-00.00.00„Wymagania 

ogólne” [10] oraz niniejszej SST. 
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9. Podstawa płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [10] pkt 9. 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie podsypki, 

- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

- ułożenie i ubicie kostek, 

- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

- pielęgnację nawierzchni, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

- odwiezienie sprzętu. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 

towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych 

pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez ST wymienione w punktach 

5.4 i 5.5. 

 

10. przepisy związane 

10.1. Polskie Normy 

 1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

2. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 

3. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

4. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

10.2. Branżowe Normy 

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą. 

  

11. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1: 

Przykłady kształtów betonowej kostki brukowej 

a) Najczęściej spotykane kształty kostek i sposoby ich układania  (wg W. Brylicki: 

Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-06.02.11 NAWIERZCHNIA Z EKOKRATKI 

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn. Budowa hali pod 
potrzeby Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych wraz z uzbrojeniem i 
zagospodarowaniem terenu (kat. ob. bud. IX). 

 

1.2 Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z ekokratki. 

 

1.4 Określenia podstawowe  
1.4.1.Polietylenowa ekokratka - kształtka wytwarzana z polietylenu PEHD pochodzącego z 
recyklingu. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa. Pozostałe określenia podane w 
niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami określeniami 
podanymi w „Wymaganiach Zamawiającego” 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 

1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

SST-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 2. 

 

2.2 Ekokratka  
Ekokratka powinna mieć wymiary 50-60x40-50x4 cm o grubości ścianek 4 mm 

zewnętrznie (3 mm wewnętrznie) i być zbudowana z PE, PP lub HDPE o gęstości 0,900 – 

0,970g/cm3. Materiał barwiony w masie – kolor zielony. Powierzchnia biologicznie czynna – 

min. 80%. Montaż- elementy łączy się metodą wtykowa. Wytrzymałość na obciążenia : ≥ 25 

kN nacisku na oś. Dopuszczalne obciążenie na m²: do 2,5 tony. EKO-kratka musi posiadać 

certyfikat jakości ISO 9001:2008 oraz Europejską Aprobatę Techniczną CE. Wymagania 

dotyczące właściwości kratki podaje tablica 1. 
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2.3 Gleba do ekokratki  
Z uwagi na konieczną do zastosowania w ekokratce cienką warstwę gleby, bardzo istotny 

jest dobór odpowiedniej jej klasy. Gleba nie powinna być zbyt gliniasta, gdyż będzie się szybko 
zaskorupiała. Nie może też być zbyt lekka (piaskowa) ponieważ będzie szybko traciła wodę. 
Powinno się zastosować dobrą zasobną organiczną ziemię ogrodniczą o dużej zawartości 
próchnicy.  

Należy zastosować mieszankę traw zawierającą gatunki szczególnie odporne na trudne 

warunki glebowe oraz pokarmowe, charakteryzujące się małymi wymaganiami pokarmowymi, 

dużą odpornością na suszę. 

 

2.4 Piasek  
Na warstwę wyrównawczą podłoża należy stosować piasek nie zawierający kamieni lub 

zanieczyszczeń obcych, mogących uszkodzić ekokratkę. 

 

3. SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 
3 

3.2 Sprzęt stosowany przy układaniu ekokratek 

Należy stosować drobny sprzęt pomocniczy taki jak; nóż, nożyce, młotek gumowy, 

płytowe zagęszczarki wibracyjne itp. 
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4. TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt. 4 

 

4.2 Transport i składowanie geowłókniny  
Transport powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający uszkodzeniu ekokratek i 

opakowania ochronnego z folii. Ekokratka może byś składowana na placu niezadaszonym pod 
warunkiem, że dopuszcza to producent, i że opakowanie fabryczne nie zostało uszkodzone. W 
przeciwnym przypadku, a także przy długotrwałym składowaniu, ekokratki należy 
przechowywać w magazynach zadaszonych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.5. 

 

5.2 Przygotowanie podłoża  
Podłożem pod ekokratkę będzie podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm po 

wykonaniu koryta. Podłoże powinno zostać oczyszczone z elementów, które mogłyby 
uszkodzić geowłókninę (kamienie, korzenie drzew itp.), a także wyrównane (likwidacja 
lokalnych wgłębień i zapadnięć). Wyrównanie podłoża należy wykonać warstwą piasku o 
grubości około 5 cm. Piasek powinien być rozłożony ręcznie, bez mechanicznego 
zagęszczania. 

 

5.3 Układanie ekokratki  
Układanie kratek rozpoczynamy od wyprowadzenia narożnika, zaczepy pierwszej kratki 

wyznaczają kierunek układania kolejnych, kratki można łatwo przycinać ręczną piłą tarczową, 
piłą łańcuchową lub brzeszczotem, w przypadku wytyczania powierzchni o zróżnicowanym 
kształcie brzegi wykopu można zabezpieczyć obrzeżami. Elementy należy układać w 
odległości maksymalnie 1 cm od obrzeża. 

Ziemię po naniesieniu w ekokratce należy intensywnie podlać, aby doprowadzić do jej 
ubicia. Trawę należy wysiać ok. 0,5 cm poniżej ścianki kratki. Siew nasion należy 
przeprowadzić „na krzyż”, wysiewając połowę przeznaczonych nasion idąc wzdłuż, a pozostałą 
połowę w poprzek. Zapewni to równomierną obsadę roślin na całej powierzchni. Następnie 
należy przykryć nasiona przysypując całą powierzchnię piaskiem (granulacja 0,6-1,2 mm) na 
grubość kilku milimetrów. W trakcie wschodów szczególnie ważne jest utrzymywanie stałej 
wilgotności gruntu podlewając małymi dawkami w godzinach porannych. Wschody będą 
trwały około 3 tygodni przy założeniu w tym okresie stałej wilgotności gruntu. 

Powierzchni nie należy eksploatować do momentu całkowitego ukorzenienia trawy (ok. 

4-12 tygodni), unikać długotrwałego parkowania pojazdów. Pierwsze koszenie należy 

przeprowadzić, gdy trawa osiągnie wysokość ok. 10-12 cm. W pierwszym roku po zasiewie 

należy kosić wysoko 4-5 cm., aby doprowadzić do szybkiego zadarnienia gruntu. Po 

osiągnięciu zwartej murawy koszenie można obniżyć maksymalnie do wysokości 1-2 cm.  
Z uwagi na płytką warstwę gleby w ekokratce, w trakcie całej eksploatacji należy zadbać 

o częste podlewanie oraz stałe uzupełnianie składników pokarmowych – nawożenie. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt.6. 

 

6.2 Zakres kontroli jakości 

Kontrola jakości obejmuje: 

a) kontrolę przydatności materiałów 
Przydatność ekokratki należy oceniać na podstawie atestów producenta oraz oględzin w 

celu stwierdzenia, czy materiał nie wykazuje wad fabrycznych i uszkodzeń. 
b)kontrolę wykonania robót na podstawie oceny wizualnej w zakresie:  
- równości ułożonej warstwy (brak sfalowań i załamań), 
- ciągłości ułożonej warstwy (brak uszkodzeń mechanicznych), - prawidłowości wykonania 
złączy. 
 
6.2.1. Równość nawierzchni  

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-

68/8931-04.Nierówności nawierzchni gruntowej nie powinny przekraczać 8 mm. 
 
6.2.3. Rzędne wysokościowe 

Odchylenie rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie 

powinno być większe niż + 1 cm i -3 cm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.7. 

 

7.2 Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] ułożonej warstwy. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.8. 

 

8.2 Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie czynności kontrolne wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w SST-00.00.00"Wymagania 
ogólne" pkt.9. 
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9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednego metra kwadratowego [m2] ułożonej warstwy odcinającej z geowłókniny 

obejmuje : 

a)roboty przygotowawcze,  
b)sprawdzenie i wyrównanie podłoża, 

c)dostarczenie ekokratki, 

d)rozłożenie ekokratki, 

e)wypełnienie ekokratki ziemia próchniczną z obsiewem trawą. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN ISO 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne Wyznaczanie odporności na 

warunki klimatyczne  
PN-EN ISO 10319:2005 Geotekstylia Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą 

szerokich próbek 

Procedury ZKP/ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) 
 
10.1 Inne 

Geotekstylia w budownictwie drogowym - Rolla S., WKiŁ, Warszawa 1988 r. 

Funkcje geosyntetyków w nawierzchni drogowej. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji 

Naukowo-Technicznej SIiTK, Lublin 1998 r - Grzybowska W., Zieliński P. 

Postępy w zakresie zastosowania krajowych geosyntetyków w konstrukcji i remontach 

nawierzchni drogowych – wskazania projektowe. Materiały III Konferencji „Szkoła metod 

projektowania obiektów inżynierskich z zastosowaniem geotekstyliów”, Ustroń 1997 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST-06.02.12 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn. Budowa hali pod 
potrzeby Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych wraz z uzbrojeniem i 
zagospodarowaniem terenu (kat. ob. bud. IX). 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z ustawieniem krawężników betonowych : 

- gat. 1 typu ulicznego U o wym. 15x30x100cm wykonanych na ławie betonowej z 

oporem, 

 

1.3. Określenia podstawowe 

1.3.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 

pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 

1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. Materiałami stosowanymi są: 

- krawężniki betonowe, 

- piasek na podsypkę i do zapraw, 

- cement do podsypki i zapraw, 

- woda, 

- materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 

 

Krawężniki betonowe - klasyfikacja 

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].  

Zastosowano krawężniki typu U   (uliczne) oraz typu D (drogowe).  

Kształt przekroju poprzecznego  - prostokątny ścięty  - rodzaj „a”.  

Technologia i produkcja krawężników betonowych w odmianie 1 - krawężnik betonowy 

jednowarstwowy. 

Gatunek 1 - G1, ( zależny od dopuszczalnych wad, uszkodzeń ). 

Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego ściętego (a), 

jednowarstwowego (1) o wymiarach 15 x 30 x 100 cm, gat. 1: Ua-1/15/30/100 - BN-80/6775-

03/04 [15]. 

Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 

Kształt krawężnika betonowego przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 

a) krawężnik rodzaju „a” 
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Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 

krawężnik

a 

krawężni

ka 

l b h c d r 

U A 100 20 

15 

30 min. 3 

max. 7 

min. 12 

max. 15 

1,0 

 

D 

 

b 

 

100 

15 

12 

10 

20 

25 

25 

 

- 

 

- 

 

1,0 

 

  

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l 8 12 

b,   h 3 3 

  

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, 

o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-

80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna 

wielkość wad i 

uszkodzeń 

 

Gatunek 

1 

Gatunek 

2 

 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników 

w mm 

2 3  

Szczerby i 

uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie 

górne (ścieralne),   mm 

niedopuszczalne  

 ograniczających pozostałe  

powierzchnie: 

   

- liczba max 2 2  

- długość, mm, max 20 40  

- głębokość, mm, max 6 10  

 

Składowanie 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. Krawężniki betonowe 

należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 

2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 

 

Materiały do produkcji krawężników 

Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 

30. Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 

- nasiąkliwością, poniżej 4%, 

- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 

- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż 

„32,5” wg PN-B-19701 [10]. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-

08 [12]. 

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. Kruszywo należy 

przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 

kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

 

Materiały na podsypkę i do zapraw 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-

06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. Cement na podsypkę i do 

zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż 

„32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 

 

Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy B 15, wg PN-B-06250 

[2], którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4, 

Masa zalewowa 
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Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 

wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 

3. Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw 

oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorów płytowych, ubijaków 

ręcznych lub mechanicznych. 

 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 4.Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 

nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna 

wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 

powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masę 

zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 

odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 

Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu 

powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu 

konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien 

wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

 

Wykonanie ław 

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu 

lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 

wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m 

szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

 

Ustawienie krawężników betonowych 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 

ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika 

powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub 

miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno 

być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
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Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 

zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny krawężników przed 

zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami 

temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych 

zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 

6. 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 

Inżynierowi  do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na 

podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 

powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i 

głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 

dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 

mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami 

tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 

przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych 

powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich 

materiałów w pkt 2. 

 

Badania w czasie robót 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi: 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z 

pkt 5.2. 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić: 1 cm na każde 100 m ławy. 

b)Wymiary ław. 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 

ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 

- dla wysokości: 10% wysokości projektowanej, 

- dla szerokości: 10% szerokości projektowanej. 

c)Równość górnej powierzchni ław. 

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, 

na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i 

przyłożoną łatą nie może przekraczać   1 cm. 

d)Zagęszczenie ław. 

Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m.   

e)Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać: 2 

cm na każde 100 m wykonanej ławy. Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
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a ) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które 

wynosi: 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

projektowanej, które wynosi: 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach 

na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną 

powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 

całkowicie na pełną głębokość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie koryta pod ławę, wykonanie ławy, 

- wykonanie podsypki, wypełnienie spoin. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 9. Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materiałów na miejsce 

wbudowania, 

- wykonanie szalunku, 

- wykonanie ławy, 

- wykonanie podsypki, 

- ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej, 

- wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

- zalanie spoin masą zalewową, 

- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

  2. PN-B-06250 Beton zwykły 

  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 

  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
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  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

10.2. Inne dokumenty 

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 

i 1982 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST-06.02.13 BETONOWE  OBRZEŻA  CHODNIKOWE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn. Budowa hali 
pod potrzeby Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych wraz z uzbrojeniem i 
zagospodarowaniem terenu (kat. ob. bud. IX). 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z ustawieniem opornika chodników dla pieszych w postaci betonowych obrzeży 

chodnikowych. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

1.3.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 

lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami  i definicjami podanymi w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Materiałami stosowanymi są: 

- obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 

- pospółka do wykonania podsypki, 

- cement wg PN-B-19701 [7], 

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

 

Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 

- zastosowano obrzeże wysokie (Ow),  gatunek 1 (G1). 

- oznaczenie betonowego obrzeża chodnikowego: wysokiego (Ow) o wymiarach 8 x 30 x 100 

cm gat. 1: 

- obrzeże Ow - I/8/30/100 BN-80/6775-03/04 [9]. 

- betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 

1. 
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Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 

obrzeża 1 b h r 

On 75 

100 

6 

6 

20 

20 

3 

3 

 

Ow 

75 

90 

100 

8 

8 

8 

30 

24 

30 

3 

3 

3 

  

  

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj 

wymiaru 

Dopuszczalna odchyłka,   mm 

Gatunek 1 Gatunek 2 

l 8 12 

b,   h 3 3 

  

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 

lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz 

uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych 

w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi 

w mm 

2 3 

Szczerby 

i uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

  

ograniczających powierzchnie 

górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

ograniczających   pozostałe 

powierzchnie: 

  

liczba, max 2 2 

długość, mm, max 20 40 

głębokość, mm, max 6 10 

  

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 

cm większa niż szerokość obrzeża. Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-

B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom 
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PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. Materiały do zaprawy cementowo-

piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST„Krawężniki betonowe” pkt 2. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. Transport 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4.Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu. Transport pozostałych materiałów podano w ST „Krawężniki betonowe”. 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].Wymiary wykopu 

powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu 

ew. konstrukcji szalunku. 

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka 

(ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) 

wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 

ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub 

zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć 

wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 

badań Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 

elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy 

wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 

ustaleniami PN-B-10021 [4]. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 

mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami 

tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 

przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone 

w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a)     koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
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b)    podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku 

- zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 

c)     ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, 

przy dopuszczalnych odchyleniach: 

-linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

-niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża, 

-wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonane koryto, 

- wykonana podsypka. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie koryta, 

- rozścielenie i ubicie podsypki, 

- ustawienie obrzeża, 

- wypełnienie spoin, 

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. Przepisy związane: 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
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8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST-06.02.14 OZNAKOWANIE PIONOWE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn. Budowa hali pod 
potrzeby Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych wraz z uzbrojeniem i 
zagospodarowaniem terenu (kat. ob. bud. IX). 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego.  

 

1.3. Określenia podstawowe 

1.3.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, 

zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej. 

1.3.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść 

znaku. Tarcza może być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa 

syntetyczne itp.) – jako jednolita lub składana. 

1.3.3.Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może 

być wykonane jako malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową). W 

przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być 

zatopione w tarczy znaku. 

1.3.4.Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe 

(wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 

1.3.5.Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym 

zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, 

zaciski itp.). 

1.3.6.Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 

3 miesięcy od daty produkcji. 

1.3.7.Znak użytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy 

niż 3 miesiące od daty produkcji. 

1.3.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Aprobata techniczna dla materiałów 
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Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, musi 

posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny 

mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę. 

 

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków 

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane 

jako: 

- prefabrykaty betonowe, 

- z betonu wykonywanego „na mokro”, 

- z betonu zbrojonego, 

- inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera. 

Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Beton powinien 

odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [1]. 

 

2.3.1. Cement 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, 

odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

 

2.3.2. Kruszywo 

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

Zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 

 

2.3.3. Woda 

Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250 

[6]. 

 

2.3.4. Domieszki chemiczne 

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewiduje je 

dokumentacja projektowa, ST lub wskazania Inżyniera. Domieszki chemiczne powinny 

odpowiadać wymaganiom PNB-23010 [5]. W betonie niezbrojonym zaleca się stosować 

domieszki napowietrzające, a w betonie zbrojonym dodatkowo domieszki uplastyczniające lub 

upłynniające. 

 

2.3.5. Pręty zbrojenia 

Pręty zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadać wymaganiom 

PN-B- 06251 [2]. 

 

2.4. Konstrukcje wsporcze 

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji 

Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, lub zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną przez Inżyniera. 

Konstrukcje wsporcze można wykonać z ocynkowanych. Wymiary i najważniejsze 

charakterystyki elementów konstrukcji wsporczej z rur i kątowników podano w tablicy 1 i 2.
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Tablica 1. Rury stalowe ocynkowane okrągłe bez szwu walcowane na gorąco wg PN-H-

74219 [9] 

Średnica 

zewnętrzna 

mm 

Grubość ścianki 

mm 

Masa 1 m 

kg/m 

Dopuszczalne odchyłki 

średnicy 

zewnętrznej 

grubości ścianki 

44,5 od 2,6 do 11,0 od 2,69 do 9,09  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+/- 1,25 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+/- 15% 

48,3 od 2,6 do 11,0 od 2,93 do 10,01 

51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10 do 11,9 

54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9 

57,0 od 2,9 do 14,2 od 3,87 do 15,0 

60,3 od 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1 

63,5 od 2,9 do 16,0 od 4,33 do 18,7 

70,0 od 2,6 do 16,0 od 4,80 do 21,3 

76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7 

82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8 

88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0 

101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2 

102,0 od 4,0 do 12,0 od 9,67 do 26,6 

108,0 od 3,6 do 20,0 od 9,27 do 43,4 

114,0 od 4,0 do 14,0 od 10,9 do 34,5 

114,3 od 3,6 do 20,0 od 9,83 do 46,5 

121,0 Od 4,0 do 16,0 od 11,5 do 41,4 

 

2.4.2. Rury 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej 

normy zaakceptowanej przez Inżyniera. Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie 

powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są 

nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się 

w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. Pożądane jest, aby rury 

były dostarczane o długościach: 

- dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm, 

- wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 

5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla 

długości dokładnych. 

Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 

1,5 mm na 1 m długości rury. Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych 

przez normy (np. R 55, R 65,18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 

[13], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy. 
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Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200 [11]. Rury 

powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu 

uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie (dotyczy średnic 

31,8 mm i większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych) lub na przywieszkach 

metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych od wyżej wymienionych). Cechowanie na 

rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer 

wytopu. 

 

2.4.5. Powłoki metalizacyjne cynkowe 

W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach 

stalowych, powinna ona być z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5 % i odpowiadać 

wymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna być 

zgodna z wymaganiami tablicy 4. Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod 

względem ziarnistości. Nie może ona wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, 

pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża. 

 

2.4.6. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 

W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i 

informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do 

zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja może być wydana dla 

partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych i 

wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla każdej konstrukcji wsporczej. 

 

2.4.7. Konstrukcja wsporcza znaku tymczasowego 

Znak tymczasowy winien być zamocowany na słupku lub innej konstrukcji 

umożliwiającej łatwy demontaż. 

 

2.5. Tarcza znaku 

2.5.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także 

sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, 

zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach 

oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, 

określony przez wytwórcę lub dostawcę. 

 

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z 

odbiorcą, trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie 

odbiorcy: 

a) instrukcję montażu znaku, 

b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 

c) instrukcję utrzymania znaku. 

 

2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku 

Materiałem stosowanym do wykonania tarczy znaku drogowego jest blacha stalowa. 

 

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej 
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Tarcza znaku z blachy stalowej grubości co najmniej 1,0 mm powinna być zabezpieczona 

przed korozją obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza się 

stosowanie innych sposobów zabezpieczenia stalowych tarcz znaków przed korozją, np. przez 

metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty 

technicznej dla danej technologii. Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, 

zabezpieczonych przed korozją jedynie farbami antykorozyjnymi. Krawędzie tarczy powinny 

być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o odpowiedniej trwałości, nie mniejszej 

niż przewidywany okres użytkowania znaku. Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej 

nie powinna być mniejsza niż 310 MPa. 

 

2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku 

Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym 

pofałdowań, wgięć, lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy 

znaku (zwichrowanie, pofałdowanie itp.) nie może wynosić więcej niż 1,5 % największego 

wymiaru znaku.  

Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy 

znaku, pozostałe po tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta (w 

znakach drogowych składanych - segmenty tarczy) była poddana, muszą być usunięte.  

Tarcze znaków drogowych składanych mogą być wykonane z modułowych 

kształtowników aluminiowych lub odpowiednio ukształtowanych segmentów stalowych. 

Dopuszcza się stosowanie modułowych kształtowników z tworzyw syntetycznych lub sklejki 

wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczeliny 

między sąsiednimi segmentami znaku składanego nie mogą być większe od 0,8 mm. 

 

2.6. Znaki odblaskowe 

2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku 

materiałem odblaskowym. Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny 

spełniać wymagania określone w aprobacie technicznej. 

 

2.6.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego 

Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie 

z tarczą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne 

niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz 

na jego powierzchni. Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien 

uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia. 

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, 

technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być 

uzgodnione z producentem folii. Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii 

odblaskowych powinien wynosić od 7 do 10 lat, w zależności od rodzaju materiału. 

Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne 

nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, 

zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku. Dokładność rysunku znaku powinna 

być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową 

powierzchnię znaku, nie były większe niż: 

- 2 mm dla znaków małych i średnich, 

- 3 mm dla znaków dużych i wielkich. 
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W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm 

nie może występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach 

nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie 

jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 

W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających 

przez warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach użytkowanych istnienie takich rys 

jest dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie 

przekroczą wielkości określonych poniżej. 

Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po 

zgięciu tarczy o 90o przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono 

zniszczeniu. 

Gdy tarcza znaku jest wykonana ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest 

wykonywane po ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone farbą 

ochronną. 

 

2.7.6. Wymagania jakościowe dla znaków oklejanych 

Powierzchnia tarczy znaku oklejanego musi być równa i gładka; nie mogą na niej 

występować lokalne nierówności i pofałdowania. W znakach nowych na każdym z fragmentów 

powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może występować więcej niż 0,7 lokalnych 

usterek (niewielkie zarysowania o długości nie większej niż 8 mm itp.) o wymiarach nie 

większych niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek 

rozległych zarysowań oraz pojedynczych rys dłuższych od 8 mm na powierzchni znaku. W 

znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań, sięgających 

przez warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. Folia nie może wykazywać żadnych znamion 

odklejeń, rozwarstwień, zanieczyszczeń itp. między poszczególnymi warstwami folii lub licem 

i tarczą znaku. 

Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji zarówno na 

powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku. W okresie wymaganej gwarancji nie może 

występować żadna korozja tarczy znaku. 

Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy 

o 90o przy promieniu łuku zgięcia do 15 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 

Zabronione jest stosowanie folii, które mogą być bez całkowitego zniszczenia odklejone od 

tarczy znaku lub od innej folii, na której zostały naklejone. 

 

2.7.7. Tylna strona znaków nieodblaskowych 

Tylna strona tarczy znaków musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową barwy 

ciemnoszarej (szarej neutralnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - według wzorca 

stanowiącego załącznik do „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” [28]. Grubość 

powłoki farby nie może być mniejsza od 20 mm. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium 

lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po ukształtowaniu tarczy - 

jej krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone farbą ochronną. W przypadkach wycinania 

tarczy znaku z blachy stalowej cynkowanej powierzchniowo - krawędzie tarczy należy 

zabezpieczyć odpowiednią powłoką przeciwkorozyjną. 
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2.7.8. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych 

powinien być przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27]. Kruszywo do betonu należy 

przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem 

z kruszywami innych klas. Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, 

utwardzonym i odwodnionym podłożu. Prefabrykaty należy układać na podkładach z 

zachowaniem prześwitu minimum 10 cm między podłożem a prefabrykatem. Znaki powinny 

być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających 

korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3, 

- żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 

- ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 

- betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 

- środków transportowych do przewozu materiałów do wykonania oznakowania i materiałów z 

rozbiórki, 

- przewoźnych zbiorników na wodę, sprzętu spawalniczego, itp. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [27]. Transport 

kruszywa powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06712 [3]. Transport znaków, konstrukcji 

wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się odbywać środkami 

transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i 

uszkadzanie. Transport znaków i słupków z rozbiórki może odbywać się dowolnymi środkami 

transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 

- lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza 

umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, 
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- wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 

Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby 

w czasie trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 

Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany 

do głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera. Wykopy fundamentowe 

powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić 

natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 

 

5.3.2. Fundamenty z betonu 

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków 

wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro” 

należy wykonać zgodnie z PN-S-02205 [24]. 

Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy wykonywać 

zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. Wykopy należy 

zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem 

umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno wykopu 

powinno być wyrównane z dokładnością ± 2 cm. Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, 

grunt należy usunąć i miejsce wypełnić do spodu fundamentu betonem klasy B 15. Płaszczyzny 

boczne fundamentów stykające się z gruntem należy zabezpieczyć izolacją, np. emulsją 

kationową. Po wykonaniu fundamentu wykop należy zasypać warstwami grubości 20 cm z 

dokładnym zagęszczeniem gruntu. 

 

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

 Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic 

wielkowymiarowych, powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i SST. 

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

- odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %, 

- odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm, 

- odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa 

awaryjnego postoju, nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości 

umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych [28]. 

 

5.5. Konstrukcje wsporcze 

5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem 

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lub 

dwustronnych, jak również konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o powierzchni 

większej od 4,5 m2, gdy występuje możliwość bezpośredniego najechania na nie przez pojazd 

- muszą być zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego 

rodzaju urządzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. Podobne zabezpieczenie należy stosować w 

przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w większym stopniu zagraża 

bezpieczeństwu użytkowników pojazdów, niż najechanie pojazdu na barierę, jeśli przewiduje 

to dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier. 
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5.5.2. Łatwozrywalne złącza konstrukcji wsporczej 

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych barierami ochronnymi - zaleca się 

stosowanie łatwo zrywalnych lub łatwo rozłączalnych przekrojów, złączy lub przegubów o 

odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokości od 0,15 do 0,20 m nad 

powierzchnią terenu. W szczególności - zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub 

przegubów w konstrukcjach wsporczych nie osłoniętych barierami ochronnymi, które znajdują 

się na obszarach zwiększonego zagrożenia kolizyjnego (ostrza rozgałęzień dróg łącznikowych, 

zewnętrzna strona łuków drogi itp.).  

Łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne złącza, przekroje lub przeguby powinny być tak 

skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z konstrukcją wsporczą po zerwaniu nie 

przewracał się na jezdnię. Wysokość części konstrukcji wsporczej, pozostałej po odłączeniu 

górnej jej części od fundamentu, nie może być większa od 0,25 m. 

 

5.5.3. Zapobieganie zagrożeniu użytkowników drogi i terenu przyległego – przez konstrukcję 

wsporczą 

Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie 

użytkowników pojazdów samochodowych oraz innych użytkowników drogi i terenu do niej 

przyległego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnić 

możliwość łatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku. 

 

5.5.4. Poziom górnej powierzchni fundamentu 

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym 

podobnym - pożądane jest, by górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią pobocza, 

pasa dzielącego itp. lub była nad tę powierzchnię wyniesiona nie więcej niż 0,03 m. W 

przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujących się poza koroną drogi, górna część 

fundamentu powinna być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niż 0,15 m. 

 

5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej 

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą neutralną 

z tym, że dopuszcza się barwę naturalną pokryć cynkowanych. Zabrania się stosowania pokryć 

konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane 

odrębnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi. 

 

5.6. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 

Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób 

uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót. 

Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi 

umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji 

przez cały okres użytkowania znaku. 

Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, 

zaleca się stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie 

utrudniającej ich rozłączenie przez osoby niepowołane. 

Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez 

pojazd w każdych warunkach kolizji. W szczególności - żaden z segmentów lub elementów 

tarczy nie może się od niej odłączać w sposób powodujący narażenie kogokolwiek na 

niebezpieczeństwo lub szkodę. Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji 

wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico 

znaku. 
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5.7. Trwałość wykonania znaku pionowego 

Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną 

czytelność przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, 

przy czym wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści 

znaku. 

 

5.8. Tabliczka znamionowa znaku 

Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę 

znamionową z: 

a) nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację 

wytwórcy lub 

dostawcy, 

b) datą produkcji, 

c) oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku, 

d) datą ustawienia znaku. 

Zaleca się, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierała również miesiąc 

i rok wymaganego przeglądu technicznego. Napisy na tabliczce znamionowej muszą być 

wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny w normalnych warunkach przez cały okres 

użytkowania znaku. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

 

6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 

Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów 

betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, 

na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów 

dla tych robót. 

 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją 

zgodności wydaną przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu 

i jego wymiarów. Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami 

tablicy 6.
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Tablica 6. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 

dostarczonych przez producentów 

Lp. Rodzaj 

badania 

Liczba badań Opis badań Ocena wyników 

badań 

1. Sprawdzenie 

powierzchni 

Od 5 do 10 badań z 

wybranych losowo 

elementów w każdej 

dostarczonej partii 

wyrobów liczącej do 

1000 elementów 

Powierzchnię zbadać 

nieuzbrojonym okiem. Do 

ew. sprawdzenia wad użyć 

dostępnych narzędzi (np. 

liniałów z czujnikiem, 

suwmiarek, mikrometrów 

itp.) 

 

 

Wyniki badań 

powinny być 

zgodne z 

wymaganiami 

punktu 2 

2. Sprawdzenie 

wymiarów 

Przeprowadzić 

uniwersalnymi przyrządami 

pomiarowymi lub 

sprawdzianami (np. liniałami, 

przymiarami) 

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 

właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 

numer 2. 

 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

- zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, 

wysokość zamocowania znaków), 

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 

- prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 

- poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 

- poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są: 

a) szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych, 

b) m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki 

pozytywne. 

 

8.2. Odbiór ostateczny 



Str. 

470 

 Biuro Projektowe 
i  N a d z ó r  B u d o w l a n y  

mgr inż .  Marc in  Bar t oś  
77-300 Człuchów , m. Rychnowy 1b 

tel. 533339234; email: marcinbartos4@wp.pl 

 

 

Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru 

ostatecznego. Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na 

podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 

 

8.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, 

ustalonego w SST. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- wykonanie fundamentów 

- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 

- zamocowanie tarcz znaków drogowych, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-E-06314 Elektryczne oprawy oświetlenia zewnętrznego 

PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowiska 

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 

PN-H-82200 Cynk 

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. 

Gatunki 

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 

PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania 

BN-82/4131-03 Spawalnictwo. Pręty i elektrody ze stopów stellitowych i pręty z żeliw 

wysokochromowych do napawania 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

10.2. Inne dokumenty 
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